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PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. Trata-se de projeto basico referente a contratacdo de empresa especializada na prestagdo de obra de
engenharia para Reforma das Cobertas do Departamento de Engenharia Quimica do Centro de Tecnologia e
Geociéncias da UFPE, com méo de obra, material, equipamentos de proteg¢ao individual e coletiva, uniforme,

utensilios e equipamentos necessarios a execugao de todos os servigos. Este Projeto contém:

1.2. As especificagdes técnicas do objeto previsto por este projeto basico se encontram discriminadas no
Estudo Técnico Preliminar (Anexo 1), Memorial Descritivo (Anexo Xl), Projeto Executivo de Arquitetura (Anexo

XIl) e Projeto Executivo de Instalagdo Elétrica (Anexo XllI);

1.3. O objeto tem a natureza de obra de engenharia;

1.4. A contratagao se dara por menor preco global do item Unico, em observancia ao pre¢o maximo unitarios
e global dos subitens da contratagéo;

1.5. A presente contratagcado adotara como regime de execugédo a Empreitada por Prego Unitario;

1.6. Para a elaboracao deste projeto basico foi adotada como baliza legal, além dos instrumentos normativos
citados no item 2 deste documento, a Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010;

1.7. Além das diretrizes acima, faz-se necessario observar as recomendacgoes de solugdes economicamente
viaveis previstas no Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis da Advocacia Geral da Uniao;

1.8. Considerando que, segundo a Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, o anteprojeto é definido como “peca
técnica com todos os subsidios necessarios a elaboracdo do projeto basico” e, ainda, que o projeto basico
representa “um conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir
e dimensionar a obra ou servigo, ou 0 complexo de obras ou de servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucdo”, o presente instrumento assume as fungées de
anteprojeto e projeto basico por contemplar em seu conteido todos os elementos necessarios a
caracterizacao dos citados documentos;

1.9. Este documento também retine um conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugao completa
dos servigos, com o detalhamento das solugdes previstas, a identificacdo de servigos, de materiais, suas
especificagdes técnicas, bem como seus quantitativos e o cronograma fisico-financeiro, de acordo com as
normas técnicas pertinentes, através dos elementos técnicos dispostos nos seus anexos (projetos executivos

de arquitetura e complementares, memorial descritivo, planilhas de quantitativos e servigos).
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2. REFERENCIA LEGAL E NORMATIVA CONFORME ETP

2.1 Identificam-se como parametros legais a subsidiar a contratagao:

2.1.1. AlLein®14.133, de 1° de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitagao e contratagado
para a Administragdo Publica diretas, autarquicas e fundacionais da Uniéo;

2.1.2. A Resolugao CONAMA — Conselho Nacional do Meio Ambiente — n° 267, de 14 de setembro de
2000, publicada no DOU n° 237, de 11/12/2000, Secéo |, paginas 27-29, decorrente do Tratado
Internacional conhecido como Protocolo de Montreal, do qual o Brasil € um dos signatarios;

2.1.3. E demais normativos referentes aos servigos ora planejados e a legislagdo a estes associada,
que os substituam ou a estes se superpdem, dispostos no Estudo Técnico Preliminar Anexo |,
deste instrumento.

2.2 Nesta contratacdo também devem ser aplicadas as seguintes normas técnicas:

2.2.1. Prote¢do ambiental

e Resolugao CONAMA 307/2002 (Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos

residuos da construgao civil.

2.2.2. Calculo estrutural concreto

NBR 14931 (Execucao de estruturas de concreto — Procedimento);

NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto - Procedimento);

NBR 6122 (Projeto e execugao de fundacdes).
2.2.3. Canteiro de obras
e NR 1 (Disposigbes gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais);
e NR 4 (Servicos especializados em seguranga e em medicina do trabalho);
e NR 5 (Comissao interna de prevengao de acidentes);
e NR 6 (Equipamento de Protegao Individual — EPI);
e NR 7 (Programa de controle médico de saude ocupacional);
e NR 8 (Edificagbes);
e NR 9 (Avaliagéo e controle das exposi¢cdes ocupacionais a agentes fisicos, quimicos e bioldgicos);

e NR 10 (Seguranca em instalagbes e servigos em eletricidade);
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e NR 11 (Transporte, movimentagdo, armazenagem e manuseio de materiais);
e NR 12 (Seguranga no trabalho em maquinas e equipamentos);

e NR 17 (Ergonomia);

e NR 18 (Seguranga e saude no trabalho na industria da construcéo);

e NR 24 (Condigbes sanitarias e de conforto nos locais de trabalho);

e NR 26 (Sinalizagdo de seguranca);

e NR 28 (Fiscalizagao e penalidades).

2.2.4. Instalagoes Elétricas

NBR 5410 (Instalagdes elétricas de baixa tensao).

2.2.5. Outras normas técnicas aplicaveis

Plano Diretor do Campus Joaquim Amazonas;

Lei do Uso e Ocupacéo do Solo da cidade do Recife (Lei n° 16.176/96);

Cédigo de Obras da Cidade do Recife (Lei n° 16.292/97).

3. JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1. O Departamento de Engenharia Quimica, atualmente, oferta trés cursos de graduacdo a comunidade
académica: Engenharia Quimica, Engenharia de Alimentos e Quimica Industrial. Além disso, ha um programa
de pdés-graduagao em Engenharia Quimica que oferta cursos de mestrado e doutorado;

3.2. A estrutura predial do Departamento, composta por oito blocos (A a H) interligados por uma ampla
circulagao horizontal, possui coberta em telhas onduladas de fibrocimento;

3.3 Contudo, essa coberta vem apresentando uma série de problemas, prejudicando o desenvolvimento das
atividades de ensino, pesquisa e extensao do Departamento;

3.4. A equipe técnica da DPP/SPO, por sua vez, também apontou as seguintes necessidades:

e Substituicdo das telhas de fibrocimento por telhas do tipo termoacusticas, que seriam mais duraveis,
resistentes e com melhor desempenho térmico;

e Recuperagao de estruturas de concreto armado e estruturas metalicas;
e Substituicdo de estruturas de madeira por estruturas metalicas;

e Impermeabilizagao de lajes;
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Previsao de novo percurso para tubulagao de exaustao das capelas, de modo a evitar a necessidade
de perfuracao de telhas;

Substituicao de forro em PVC e gesso;

Relocacao de luminarias existentes e troca das luminarias externas;

Restauracao de forro em lambri de madeira;

Remocgéo e fechamento com alvenaria de caixas de ar-condicionado nao utilizadas;

Requalificagdo geral da edificagdo, por meio da substituicdo de portas e esquadrias danificadas,
pintura de esquadrias, pintura de gradis e pintura externa e interna da edificagao.

3.5. Nesse sentido, é necessario que haja a contratagdo de uma empresa com a expertise técnica necessaria,
de modo a executar essas agdes de requalificacdo em perfeito atendimento as boas praticas construtivas e
as normas técnicas aplicaveis.

4. OBJETIVOS

4.1. Especificamente, esta contratagao tem por objetivo:

Solucionar os constantes problemas de coberta do conjunto de edificagdes, proporcionando protegéo
integral contra as recorrentes e intensas precipitagdes pluviométricas caracteristicas da Cidade do
Recife;

Recuperar estruturas de concreto e metalicas deterioradas em diversos pontos do conjunto de
edificagoes;

Requalificar o conjunto de edificagdes de um modo geral, por meio da substituicdo e recuperagéo de
forros, substituicdo de portas e esquadrias danificadas, pintura de fachadas e ambientes internos,
dentre outras agdes correlatas.

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO

5.1.

5.2.

5.3.

O projeto se concentrara principalmente na reforma das cobertas dos blocos A ao F, incluindo as
circulagdes e os blocos adjacentes G e H. Atualmente, a cobertura principal € composta por telhas de
fibrocimento onduladas, que ndo possuem laje nem linha de vida, tornando a manutencdo dessas
cobertas insegura. Para solucionar essa questao, planejamos substituir as telhas de fibrocimento por
telhas termo acusticas, que consistem em uma camada externa de ago galvalume pintado, uma camada
intermediaria feita de espuma térmica de Poliisocianurato (PIR), que desempenha um papel crucial na
manutengdo da temperatura interna estavel. Isso reduz significativamente a transferéncia de calor entre
o interior e o exterior do edificio, resultando em uma economia substancial de energia nos sistemas de
climatizagdo. Além disso, a camada interna das telhas também é feita de ago galvalume pintado. Essas
telhas sao altamente resistentes e duraveis, o que garante a integridade da cobertura;

Além da reforma da cobertura, outras intervengdes serao realizadas conforme a necessidade de cada
bloco individualmente. Isso inclui a recuperagao das estruturas de concreto e metalicas, a substituicao
dos forros danificados, das instalagdes elétricas e de iluminagao desses forros. Também sera feita uma
recomposi¢do pontual do piso da circulagdo, caso seja necessario, bem como a relocagcdo das
exaustbes das capelas dos laboratérios e a recuperagdo das eletro calhas soltas. Todas essas
intervengdes visam garantir a seguranca e a funcionalidade do edificio;

Na visita de inspec¢ao foi constatada a utilizagdo de madeira, em alguns blocos, em parte da estrutura
da coberta de fibrocimento, sendo necessario entdo a substituicdo de toda estrutura pela estrutura
metalica para receber a telha termo acustica. Assim, serd necessario a substituicdo do forro existente

4



54.

5.5.

5.6.

5.7.

L=
e
ne-

&

]

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS

por um forro novo. A relocagao das luminarias existentes ou substituicdo das mesmas caso necessario
€ a retirada das caixas de ar condicionado sem uso. Também foi verificado que existem exaustores
danificados e sem uso que serao removidos nessa reforma, bem como a substituicdo e requalificacao
de algumas das esquadrias, a pintura das mesmas e das grades, e a pintura interna e externa da
edificagao;

Para identificacdo do local de realizagao de cada servigo e sua respectiva quantificagdo, deveréo ser
consultados os Projeto Executivo de Arquitetura (Anexo Xll), Projeto Executivo de Instalagao Elétrica
(Anexo XlIl) e a Planilha de Precos dos Servicos e Quantitativos (Anexo Il) - Anexos deste Projeto
Basico;

Principios de Sustentabilidade
5.5.1. Na fase projetual foram observadas diretrizes de sustentabilidade visando a melhoria no

desempenho ambiental do edificio e promogéo da redugédo do impacto do mesmo no meio ambiente.
Foi ponderado a gestédo de residuos da construgao, de energia elétrica e de recursos hidricos.

Acdes implementadas na Gestao de residuos:

5.6.1.0 destino final do material proveniente das demoligbes, comumente denominado de entulho de
obra, obedeceu ao Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgcao Civil com previsdo em
planilha da destinacdo através de cagcambas estacionarias que descartam o material em usinas de
tratamento de residuos.

Acdes implementadas na Gestado de energia elétrica:

5.7.1 lluminagao artificial através de luminarias de LED associadas a otimizagao do uso de energia
elétrica uma vez que durante a noite, as mesmas convertem mais de 80% da energia em luminosidade,
representando uma economia de energia em torno de 90%.

DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS

6.1

6.2

6.3

Trata-se de obra de engenharia, ndo continuada, sem fornecimento de mao de obra em regime de
dedicagao exclusiva, a ser adquirido mediante licitacdo. O prazo para conclusao dos servigos sera de
240 (duzentos e quarenta) dias corridos (contados do recebimento pela Contratada da ordem de
servigo e da nota de empenho correlacionadas), por demanda definida.

Os servigos enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugéo indireta
€ vedada.

A prestacdo dos servigcos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a

Administragcédo, vedando-se qualquer relagcao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao
direta.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

7.1 Todos os elementos referentes a especificagdo técnica encontram-se pormenorizados no Memorial

Descritivo (Anexo Xl), Projeto Executivo de Arquitetura (Anexo XIllI) e Projeto Executivo de Instalagao Elétrica

(Anexo XIlII) deste Projeto Basico.
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PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

8.1

8.2

O objeto referenciado neste projeto basico esta alinhado ao Mapa Estratégico do Plano Estratégico
Institucional da UFPE (PEI) na vigéncia 2013-2027, especificamente quanto ao seu décimo quinto
objetivo estratégico: “Ampliar, modernizar e manter a infraestrutura fisica da Universidade”, na folha 27
do referido PEI.

O Plano Estratégico Institucional — PElI da UFPE para o periodo 2013-2027, em sua pagina 05 nos
remete a:

“Atencgao especial vem sendo dada @ manuteng¢ao das infraestruturas da UFPE, que teve um expressivo

crescimento nos ultimos anos. O objetivo é cuidar dos espacgos coletivos, internos e externos, tornando-os

mais humanos e seguros, ampliando as moradias e restaurantes estudantis, além de construirmos novos

laboratérios de pesquisa e salas de aula, inseridas no novo Plano Diretor”.

9

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

A empresa contratada deve executar os servigos de acordo com as normas de engenharia e/ou
arquitetura aplicaveis, bem como em conformidade com os normativos descritos no item 2 deste
documento e todos que a estes se relacionem ou os sobreponham.

Com vistas a atender a necessidade publica da UFPE, ratificam-se os servigos a serem contratados
como sendo de natureza ndao continuada, sem dedicacado exclusiva de mao de obra, pois visam a
atender a necessidade publica de imediato, assegurando a integridade do patriménio publico ou o
funcionamento das atividades finalisticas do 6rgdo ou entidade, de modo que sua interrupgao possa
comprometer a prestacdo de um servigo publico ou o cumprimento da missao institucional (art. 15 da
Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 05/2017).

O prazo para conclusdo dos servigcos sera de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contado do
recebimento pela Contratada da ordem de servigo e da nota de empenho emitidas por esta Instituicao,
restando incluido nesse prazo o tempo necessario a entrega, pela Contratada, do produto decorrente da
licitagcdo em pauta, a apresentagcdo de possiveis retificagdes solicitadas pela Contratante e a sua
aprovagao.

A empresa participante devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das condi¢des
necessarias para a prestacao do servigo.

Devera ser apresentado pela empresa participante Registro ou inscricdo no CONSELHO REGIONAL
DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA, conforme as areas de atuagao e em plena validade.

E vedada a Participagdo de pessoa fisica, devido as caracteristicas do objeto, obra, pois a contratagéo
exige capital social minimo e estrutura minima, com equipamentos, instalagdes e equipe de profissionais
ou corpo técnico para a execugdo do objeto incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica,
conforme prevé o art. 4° da IN SEGES/ME n° 116/2021.

E vedada a Participacdo de Microempreendedor Individual - MEI, devido &s caracteristicas do objeto,
obra, pois a contratagao exige capital social minimo e estrutura minima, com equipamentos, instalagoes
e equipe de profissionais ou corpo técnico para a execugao do objeto incompativeis com a natureza do
MEI, que restringe a contratacdo de pessoal para execugdo dos servigos, sem previsdo de
subcontratagao.
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9.8 E vedada a participagdo de Cooperativas, conforme determina a CONVENCAO COLETIVA DE
TRABALHO 2024/2026, n° PE000721/2024 (Anexo XIV), em virtude da natureza da presente
contratagdo, que nao permite a contratacdo de cooperativas pelas empresas prestadoras do referido
servico. Vide CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - COOPERATIVAS."

9.9 Nao sera permitida a participagdo de Consorcios na presente licitagdo, uma vez que se trata de uma
contratagdo de baixo vulto econdmico, pois esta abaixo do que enquadra a Lei 14.133/2021 em seu Art.
6°, inc XXII - obras, servigos e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera R$
200.000.000,00 (duzentos milhdes de reais). Além de ser uma obra de baixa complexidade.

9.10 O servigo sera acompanhado pela fiscalizagdo técnica indicada pela Contratante.

9.11 A prestagao do servigo fora das especificagbes indicadas neste projeto basico e em desconformidade
com as exigéncias solicitadas implicara a recusa por parte da Contratante e devera ser retificada pela
Contratada em tempo habil, considerando o prazo previsto pelo subitem 9.3 para a conclusdo dos
servigos, sem que acarrete despesa adicional de qualquer natureza a UFPE.

9.12 A conclusao do servigo estara condicionada a aprovagao do produto pela Diretoria de Fiscalizagao e
Obras e Diretoria de Planos e Projetos da SPO/UFPE.

10 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

10.1. Segundo o projeto executivo de arquitetura elaborado pela arquiteta Ana Carolina Previatello (CAU
A61095-0), as intervengdes necessarias para a Reforma das Cobertas do Departamento de Engenharia

Quimica, tratam-se, principalmente, das seguintes:
10.1.1. Coberta

e Substituicdo das telhas onduladas de fibrocimento existentes por telhas em ago galvalume
termoacustica com isolamento em PIR injetado, com os respectivos acabamentos (trapezoidal e tipo
B);

e Instalagdo de cumeeira para telha trapezoidal,

e Construcdo de chapim em concreto fundido in loco;

e Lixamento e pintura com protegéo contra corrosdo de estrutura metalica existente;
e Instalacdo de estrutura metalica perfil “U” enrijecido de ago galvanizado;

e Regularizagado de laje com argamassa de cimento e areia;

e Impermeabilizagao de laje em manta a base de asfalto modificado com polimeros.

10.1.2. Paredes

e Efetuar emassamento de trechos em massa corrida de base acrilica;
e Aplicacao de revestimento em massa corrida com base acrilica;

e Aplicacdo de pintura em latex acrilico;
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e Construcdo de parede de alvenaria de tijolo cerdmico com revestimento de chapisco, massa unica e
pintura externa.

10.1.3. Tetos

e Instalagdo de forro fixo em placa de gesso acartonado;

e Aplicagao de revestimento do forro em massa corrida base PVA,;

e Restauracao de forro em estrutura de ripas de madeira e posterior aplicacdo de verniz.
10.1.4. Outros

e Lixamento e pintura com tinta antiferruginosa de grades existentes;

e Lixamento e pintura com tinta antiferruginosa de janelas existentes;

e Recuperagao de portas existentes, conforme detalhamento constante no projeto de arquitetura;
e Instalagéo de duto rigido cilindrico em chapa galvanizada e duto de ar flexivel aluminio;

e Instalacdo de luminaria quadrada painel tipo plafon LED;

e Instalagdo de luminaria LED de sobrepor;

e Instalacido de luminaria LED de embutir tubular T8.

Para identificacdo do local de realizagdo de cada servico e sua respectiva quantificagdo, deverdo ser
consultados os projetos executivos de arquitetura e a planilha orgamentaria da obra. Deverao ser consultados,

também, os projetos complementares de engenharia.

10.2. Estima-se que a area total de intervencgéo, extraida do projeto executivo de arquitetura, seja de 4.959,37
m2 incluindo principalmente, os seguintes blocos:

e Bloco A, com area de aproximadamente 792,01 m2.
e Bloco B, com area de aproximadamente 775,73 m2.
e Bloco C, com area de aproximadamente 719,45 m2.
e Bloco D, com area de aproximadamente 734,46 m2.
e Bloco E, com area de aproximadamente 736,39 m2.
e Bloco F, com area de aproximadamente 803,54 m2.
e Bloco G, com area de aproximadamente 221,41 m2.

e Bloco H, com area de aproximadamente 176,38 m2.
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Por fim, insta esclarecer que todas as intervengbes a serem realizadas, bem como seus respectivos
quantitativos, estardo integralmente previstos no projeto executivo de arquitetura e na planilha orgamentaria

anexados ao projeto basico da contratagao.

11  DOTAGAO ORGAMENTARIA

11.1. Os recursos para a execucgdo da despesa proveniente do presente projeto basico correrdo a conta de
recursos alocados no orgamento do Tesouro Nacional, cuja reserva orgamentaria sera indicada pela
Diretoria de Orgamento da Pr6 Reitoria de Planejamento, Orgamento e Finangas — PROPLAN/DORC.

12 CRITERIOS DA SELEGAO DO FORNECEDOR

12.1. As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista e qualificacdo econdmico-
financeira sao as usuais para a generalidade dos objetos, compreendendo o cadastro da empresa no SICAF

previamente a contratacdo, em conformidade com o disciplinado neste documento;

12.2. Exige-se Certiddo de Registro ou inscricdo da empresa proponente no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia), conforme a area de atuagdo e em plena validade na data de apresentagéo da

proposta;

12.3. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execugao de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas e quantidades
com o objeto da presente licitagao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto

da licitagdo de acordo com a quantidade minima aceitavel prevista abaixo:

- Execugao de coberta em telha termoacustica: quantitativo minimo de 500,00m?;

12.3.1. Para a definicdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo as quais serdo exigidas as
comprovagodes de capacidades técnico-operacional e técnico-profissional, foram considerados os itens da
Curva ABC - Planilha da Curva ABC (Servigos), cujo o peso dos percentuais individuais apresentam-se

superior a 4%.

12.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagdes:

12.4.1 Documento elaborado pelo contratante da empresa participante do certame; Descricdo das
caracteristicas técnicas das obras ou servigos e atestar a execugdo parcial ou total do objeto do
contrato;

12.4.2 Inicio e término da etapa da obra ou servigo referente ao atestado com mencgao da empresa
responsavel pela execug¢ao, com data da sua emissdo firmado por representante legal do contratante;
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12.4.3 Com indicagdo do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou
servigos executados (ART);

12.5. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacao de

diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;
12.5.1.Devera ser apresentada comprovagao da vigéncia do registro no CREA do profissional designado
como responsavel técnico, juntamente com comprovacao da capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos
termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da execugdo dos servigos descritos, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, relativas a execugéo dos servigos que compdem as parcelas de maior

relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

12.5.1.2. Engenheiro Civil com experiéncia em EXECUGAO DE COBERTA EM TELHA
TERMOACUSTICA, acompanhada da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) com Atestado de Capacidade
Técnica e respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrados no CREA,
por execugao de servico para empresa privada ou para 6rgao ou entidade da administragéo publica direta

ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

12.5.2. O responsavel técnico deve ser expressamente designado em documento onde conste o objeto
da contratagdo, nome do designado, n° do CREA, e assinatura do representante legal da empresa.

12.5.3. Para a definigcdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo as quais serdo exigidas as
comprovagodes de capacidades técnico-operacional e técnico-profissional, foram considerados os itens
da Curva ABC - Planilha da Curva ABC (Servicos), cujo o peso dos percentuais individuais apresentam-
se superior a 4%.

12.6. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servigo objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragdo (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.7. Na fase da assinatura do contrato a adjudicataria deve comprovar o vinculo formal com o(s)
profissional(is) designados na fase de habilitagdo, e os termos de condigdo de vinculo e sua
comprovagao estardo descritos no instrumento de contrato.

12.8 A condic¢des para vistoria referente a execugéo do servico a ser contratado esta disposto no item 17

deste Projeto Basico;

12.8.1 A empresa participante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e

das condig¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da presente contratagao.
12.9 Disposi¢oes gerais sobre habilitagao

12.9.1 Quando permitida a participagdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.
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12.9.2 Na hipoétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento equivalente, os
documentos exigidos para a habilitagdo serédo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

12.9.3 Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

12.9.4 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se
o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.9.5 Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagado do
recolhimento dessas contribui¢des.

13 CRITERIOS DE JULGAMENTO

13.1 Se dara por menor prego global do item Unico, em observancia aos pregos maximos unitarios e global
dos subitens e da contratacgéo;

13.2  As licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas. Em razdo do regime de
execugao da contratacao pretendida, empreitada por preco unitario, sera desclassificada a proposta com
menor prego global, na qual se mantenha em qualquer um dos seus pregos unitarios valores que superem
os correspondentes pregos unitarios de referéncia fixados pela UFPE, bem como superem os percentuais
maximos de BDI fixados pela UFPE e encargos sociais exigiveis, em conformidade com os projetos e a
Planilha de Pregos dos Servigos e Quantitativos (Anexo Il), anexos a este instrumento.

13.2.1 Os precos unitarios (Valores Unitarios incluindo o BDI) e o valor global do orcamento sio os
parametros de precos maximos, fixados pela UFPE para aceitacido e julgamento das propostas dos
licitantes, bem como os percentuais maximos de BDI e os encargos sociais exigiveis.

13.2.11 Assim, o prego unitario é dado pelo custo unitario, acrescido do percentual de BDI

13.3 A proposta de prego, apresentada sera redigida no idioma patrio firmada pelo representante legal da
empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

13.3.1 Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do
certame;

13.3.2 Descrigdo do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes do Projeto Basico e
demais documentos técnicos anexos;

13.3.3 Prazo de execugao da obra em dias corridos;

13.4 A proposta seréo anexadas obrigatoriamente:

11



13.4.1

13.4.2

13.4.3

13.4.4

13.4.5

13.4.6

13.4.7

13.4.8

13.4.9

L=¢
e
ne-

&

]

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS

Planilha de Prego dos Servigos e Quantitativos, idéntica a fornecida pela UFPE- Anexo Il, com
valores monetarios em reais, com apenas duas casas decimais e em conformidade com os precgos
praticados no mercado;

Cronograma fisico-financeiro, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, matematicamente
correto, ndo se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, com especificagéo fisica de
acordo com o modelo apresentado no Projeto Basico no Anexo lll, o qual estara sujeito a ajustes, em
funcao de motivos supervenientes, especialmente os de natureza operacional,;

O cronograma fisico-financeiro proposto pela licitante devera observar o cronograma de desembolso

maximo por periodo constante do Projeto Basico Anexao lll;

Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administragéo local relativamente
ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo

cronograma,

Planilha de Composi¢do dos Pregos Unitarios — Anexo IV, compativel com o modelo fornecido
pela UFPE, contendo todas as composi¢oes, incluindo todos os insumos e discriminando as parcelas
relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos;

Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas,
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;

Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida;

Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da expressao "verba" ou
de unidades genéricas.

Planilha-Padrao de Composicao Analitica da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) -
Anexo IX deste Projeto Basico, aplicada na composi¢cédo dos precos unitarios, detalhando todos os
componentes do BDI, inclusive em forma percentual;

13.4.10 Para empresa com Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta, sendo obrigatéria a indicagéao

de Taxa Percentual positiva para cada um dos itens listados no modelo, limitada a, no maximo,
19,75% (dezenove virgula setenta e cinco por cento) referente ao fornecimento de
materiais/equipamentos, e 29,21% (vinte e nove virgula vinte e um por cento) referente as demais

despesas, observados os percentuais estabelecidos pela Receita Federal para a COFINS — impostos;

13.4.11 Para empresa com Contribuicdo Previdenciaria sobre a Folha de Pagamento, sendo obrigatéria a

indicagdo de Taxa Percentual positiva para cada um dos itens listados no modelo, limitada a, no
maximo, 15,27% ( quinze virgula vinte e sete por cento ) referente ao fornecimento de
materiais/equipamentos, e 24,20% ( vinte e quatro virgula vinte por cento ) referente as demais
despesas, observados os percentuais estabelecidos pela Receita Federal para a COFINS —
impostos;
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13.4.12 Os custos relativos a administragcéo local, mobilizacdo e desmobilizagéo e instalagdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da
obra, ndo poderdao ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na planilha

orcamentaria;

13.4.13 As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante nao podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislacao tributaria;

13.4.14 As licitantes sujeitas ao regime de tributagao de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuragao de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensacado dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo Publica reflitam os

beneficios tributarios concedidos pela legislacao tributaria;

13.4.15 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composigdo do BDI, compativeis com as aliquotas a que estao obrigadas

a recolher, conforme previséo contida na Lei Complementar 123/2006;

13.4.16 A composigao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir
os gastos relativos as contribuicées que estédo dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art.
13, § 3°, da referida Lei Complementar;

13.4.17 Planilha-Padrao de Composig¢ao Analitica das Taxas e Encargos Sociais Aplicados - Anexo X;

13.4.18 Para empresa com Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta, indicagdo obrigatéria de taxa
de percentual positiva para cada um dos itens indicados, ndo devendo ser preenchidos os itens B1,
B2 e B7 na coluna do mensalista, limitada a no méaximo 91,23% (noventa e um virgula vinte e trés por
cento) e 52,09% (cinquenta e dois virgula nove por cento) para horista e mensalista respectivamente.

13.4.19 Para empresa com Contribuigcdo Previdenciaria sobre a Folha de Pagamento, indicagdo obrigatéria
de taxa de percentual positiva para cada um dos itens indicados, ndo devendo ser preenchidos os
itens B1, B2 e B7 na coluna do mensalista, limitada a no maximo 113,84% (cento e treze virgula
oitenta e quatro por cento) e 70,11% (setenta virgula onze por cento) para horista e mensalista,
respectivamente.

13.4.20 Todas as especificagées do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

13.4.21 A empresa é a unica responsavel pela cotagéo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou
cotacao incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientagdes a

seqguir:

13



L=
e
ne-

&

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
13.4.22 Cotagao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda a execugao
contratual;

13.4.23 Cotagao de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente da planilha

e havera glosa, quando do pagamento;

13.4.24 Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar a Comissao Especial de Licitacdo
ou a gestao do contrato, a qualquer tempo, comprovacéo da adequagao dos recolhimentos, para os

fins do previsto no subitem anterior;

13.4.25 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos, serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagcéo vigente;

13.4.26 A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao;

13.5 Erros no preenchimento das planilhas ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta;

13.5.1 A planilha podera ser ajustada pelo licitante desde que n&o haja majoragdo do preco GLOBAL
proposto, no prazo indicado pela UFPE apds convocagao.

13.5.1.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio alterem a
substancia das propostas;

13.5.1.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de

recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

14 CONTRATO

14.1 O prazo de vigéncia da contratagao é de 375 (trezentos e setenta cinco) dias contados da assinatura
do contrato pelas partes prorrogavel na forma dos do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021, até o recebimento
definitivo do servigo, neste prazo computados:

14.1.1 Emissdo da ART, emissao da ordem de servigos — em até 30 (trinta) dias;

14.1.1.1 Apos a assinatura do termo de contrato, o contratado devera providenciar a Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART no CREA/PE, entregando uma via a fiscalizagao, no prazo de 10
(dez) dias uteis, comprovante indispensavel para o inicio da obra;

14
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14.1.2 Execucgao, considerada a data de recebimento da Ordem de Servigco pela Contratada — 240 (duzentos
e quarenta) dias corridos;

14.1.3 Recebimento provisoério - 15 (quinze) dias;
14.1.4 Recebimento definitivo da obra - 90 (noventa) dias;

14.1.5 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto nédo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.

14.2 Apds o recebimento da ordem de servigo e da nota de empenho correlatas, a Contratada devera iniciar
a execucgao dos servigos e tera 240 (duzentos e quarenta) dias corridos para sua concluséo.

14.3 Previamente a contratagdo, a Administragdo realizara consulta ao SICAF para identificar eventual
proibicao da beneficiaria de contratar com o Poder Publico.

14.4 A beneficiaria tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocagao, para aceitar
a ordem de servigo e a nota de empenho, conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratagao, sem
prejuizo das sangdes previstas neste projeto basico.

14.5 Alternativamente a convocagao para comparecer perante o érgao ou entidade para aceite da ordem de
servigo e da nota de empenho, a Administracdo podera encaminha-las para aceite da beneficiaria, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico (e-mail), para que sejam aceitas
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.6 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagéo justificada
da beneficiaria e aceita pela Administragéo.

14.7 Antes do aceite da ordem de servigo e da nota de empenho, a Administragao realizara consulta “online”
ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN, cujos resultados serédo
anexados aos autos do processo.

14.8 Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situagao
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas neste
projeto basico.

15 RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. A entrega do produto decorrente da presente licitagdo, a apresentacdo de possiveis retificagcoes
solicitadas pela Contratante e sua aprovacdo deverdo ser realizadas em 240 (duzentos e quarenta) dias
corridos, contados do recebimento pela Contratada da ordem de servico e da nota de empenho
correspondentes.

15.2. O setor responsavel pelo recebimento do servigo vinculado a esta licitagao, pela indicagao de possiveis
corregdes e sua aprovagao final sera da Diretoria de Fiscalizagdo e Obras e Diretoria de Planos e Projetos da
SPO/UFPE.

15.2.1. A Diretoria de Fiscalizacdo e Obras e Diretoria de Planos e Projetos da SPO/UFPE realizara analise
minuciosa dos servicos executados pela Contratada, por meio de profissionais técnicos competentes,
com a finalidade de verificar a adequacgao do produto por ela apresentado para constatar e relacionar
as retificacées e/ou complementacdes que se fizerem necessarias.

15.2.1.1. A Contratada fica obrigada a retificar e/ou complementar, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des, cabendo a fiscalizagédo
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nao atestar a medicdo dos servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no ato do recebimento.

15.3. O recebimento do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugao do servigo, ou, em qualquer época, das responsabilidades por ela assumidas e por forga
das disposicdes legais em vigor.

15.4. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagoes
constantes neste projeto basico e na proposta, devendo ser corrigidos/complementados/substituidos no prazo
fixado no presente instrumento, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

15.5 Recebimento Provisorio da obra sera realizado pela DFO e DPP/SPO, mediante termo circunstanciado
conclusivo, assinado pelas partes que verificara e atestara o cumprimento de todas as exigéncias contratuais,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagdo, por escrito, do contratado, informando a
concluséo da obra.

15.6 Definitivamente pela DFO e DPP/SPO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o

decurso do prazo de observagao, que comprove a adequagao do objeto no prazo de 90 (noventa) dias apds
0 recebimento provisorio.

16 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

16.1 O custo estimado total da contratacdo é de R$ 2.631.491,09 (dois milhdes seiscentos e trinta um mil
quatrocentos e noventa um reais e nove centavos), conforme pregos unitarios apostos no Anexo Il, deste
Projeto Basico.

17 VISTORIA PARA O CERTAME

17.1 Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, a empresa podera realizar vistoria nas
instalacdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, devendo o0 agendamento ser efetuado previamente
pelo whatsapp 81 2126.7039 e e-mail dpp.spo@ufpe.br.

17.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o
ultimo dia util anterior a data prevista para a abertura da licitagao.

17.2.1 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou profissional técnico, engenheiro ou
arquiteto, devera estar devidamente identificado apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizagao da vistoria.

17.3 Por ocasiao da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser compartilhada a pasta dos
documentos situadas na nuvem ou outra forma compativel de reprodugéo, contendo as informagdes relativas
ao objeto da licitagéo, para que a empresa tenha condi¢gdes de bem elaborar sua proposta.

17.4 A ndo realizagdo da vistoria, ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo
a licitante vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

17.5 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢bes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

17.6 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢gdes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno
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conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato, e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencgas técnicas ou financeiras com a contratante.

ANEXOS PB

I- Estudo Técnico Preliminar;

[I-Planilha de Precos dos Servigcos e Quantitativos;

[lI-Cronograma;

IV-Planilha de Composigao dos Pregos Unitarios;

V-Meméria de Calculo;

VI-Mapa de cotagdes;

VII-Curva ABC Insumos;

VIII-Curva ABC Servigos;

IX-Planilha de Composi¢ao Analitica da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI);
X-Planilha de Composic¢do Analitica das Taxas de Encargos Sociais Aplicados;
XI- Memorial Descritivo;

XlI- Projeto Executivo de Arquitetura;

Xll- Projeto Executivo de Instalagéo Elétrica;

XIV-CCT 2024/2026.

Recife, 19 de maio de 2025.

Maria Isabel Pinto de Oliveira
Diretora de Planos e Projetos/SPO/UFPE

Aprovo e autorizo este Projeto Basico, 19/05/2025.

Carlos Henrique Lopes Falcao
Superintendente de Projetos e Obras/UFPE
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