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1.1. Contratagdo de empresa especializada em obra de engenharia para Reforma das Cobertas do Departamento
de Engenharia Quimica do Centro de Tecnologia e Geociéncias da UFPE, com méo de obra, material,
equipamentos de protecdo individual e coletiva, uniforme, utensilios e equipamentos necessarios a execucao de
todos o0s servicos, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabel ecidas neste instrumento e

SEUS anexaos;

Departaments  de
Engenharia
Quimica do Cantro
de Tecnologia e
Geociéncias da
UFPE

ITEM ESF'ECIFIE:AG&.D CATSER UNIDADE DE | QUANTI | VALOR VALOR
MEDIDA DADE UNITARIC TOTAL
01 Raforma das | 1827 un a1 263140108 2831.401.00
Caobertas do

1.2.  Of(s) servico(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como obra, conforme justificativa constante do

Estudo Técnico Preliminar;

1.3.

contrato, naformado artigo 105 da Lel n° 14.133, de 2021,

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 375 (trezentos e setenta cinco) dias contados da assinatura do
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1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacgao;

15. Trata-se de obra de engenharia, ndo continuada, sem fornecimento de mé&o de obra em regime de dedicagédo
exclusiva, a ser adquirido mediante licitacdo. O prazo para conclusdo dos servicos sera de 240 (duzentos e
guarenta) dias corridos (contados do recebimento pela Contratada da ordem de servico e da nota de empenho
correlacionadas), por demanda definida;

1.6. Os servicos enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada;

1.7. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta;

1.8. A contratac8o se dard por menor preco global do item Unico, em observancia aos pre¢cos maximos
unitéarios e global dos subitens da contratacéo;

19. A presente contratacdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Preco Unitario.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE
FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O presente Termo de Referéncia tem como escopo detalhar as condi¢gdes da contratacdo de empresa
especializada na execucéo de obra de engenharia para Reforma das Cobertas do Departamento de Engenharia
Quimica do Centro de Tecnologia e Geociéncias da UFPE. A obra de engenharia devera ser realizada em uma area
total de intervencdo de 4.959,37 m? e a contratacdo planejada se dara com fornecimento de material, méo de obra,
equipamentos de protecdo individual e coletiva, uniforme, utensilios e demais equipamentos necessarios a
execucao contratual;

2.2. O projeto se concentrara principalmente na reforma das cobertas dos blocos A ao F, incluindo as
circulacdes e os blocos adjacentes G e H. Atuamente, a cobertura principal € composta por telhas de fibrocimento
onduladas, que ndo possuem laje nem linha de vida, tornando a manutencdo dessas cobertas insegura. Para
solucionar essa questdo, planejamos substituir as telhas de fibrocimento por telhas termo acusticas, que consistem
em uma camada externa de aco galvalume pintado, uma camada intermediaria feita de espuma térmica de
Poliisocianurato (PIR), que desempenha um papel crucial na manutencdo da temperatura interna estével. 1sso
reduz significativamente a transferéncia de calor entre o interior e o exterior do edificio, resultando em uma
economia substancial de energia nos sistemas de climatizacgo. Além disso, a camada interna das telhas também é
feita de aco galvalume pintado. Essas telhas sdo altamente resistentes e duraveis, o que garante a integridade da
coberturg;

2.3.  Além dareforma da cobertura, outras intervengdes serdo realizadas conforme a necessidade de cada bloco
individualmente. Isso inclui a recuperacéo das estruturas de concreto e metdlicas, a substituicdo dos forros
danificados, das instalacOes el étricas e de iluminacdo desses forros. Também sera feita uma recomposicdo pontual
do piso da circulagdo, caso sgja hecessario, bem como a relocacdo das exaustfes das capelas dos laboratorios e a
recuperacao das eletro calhas soltas. Todas essas intervencdes visam garantir a seguranca e a funcionalidade do
edificio;

2.4. Na visita de inspegdo foi constatada a utilizacdo de madeira, em alguns blocos, em parte da estrutura da
coberta de fibrocimento, sendo necessario entdo a substituicdo de toda estrutura pela estrutura metélica para
receber a telha termo acuUstica. Assim, serd necessario a substituicdo do forro existente por um forro novo. A
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relocacdo das luminarias existentes ou substituicdo das mesmas caso necessario e a retirada das caixas de ar
condicionado sem uso. Também foi verificado que existem exaustores danificados e sem uso que serdo removidos
nessa reforma, bem como a substituicdo e requalificagdo de algumas das esquadrias, a pintura das mesmas e das
grades, e a pintura interna e externa da edificagéo;

2.5.  Nesse contexto, os objetivos da contratacéo sao:

2.5.1. Solucionar os constantes problemas de coberta do conjunto de edificagdes, proporcionando protecéo integral
contra as recorrentes e intensas precipitagdes pluviomeétricas caracteristicas da Cidade do Recife;

2.5.2. Recuperar estruturas de concreto e metdlicas deterioradas em diversos pontos do conjunto de edificaces;

2.5.3. Requalificar o conjunto de edificagdes de um modo geral, por meio da substituicdo e recuperacdo de forros,
substituicdo de portas e esquadrias danificadas, pintura de fachadas e ambientes internos, dentre outras acdes
correlatas.

2.5.4. A presente contratacéo faz parte do Rol de contratacdes essenciais para a UFPE com demonstrado interesse
publico neste Termo e no Estudo Técnico Preliminar (ETP), nos termos do art. 3° do Decreto n° 8.540, de 2015, e
foi incluidano PCA dainstituicdo sob ID PCA no PNCP: 24134488000108-0-000012/2025

1 Data de publicacdo no PNCP: 15/05/2024
1) Id do item no PCA: 370
1)  Classe/Grupo: 545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO

V)  Identificador da Futura Contratacéo: 153080-169/2025

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descricéo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico de nimero 6 do Estudo
Técnico Preliminar (Anexo |) e Memorial Descritivo (Anexo X1) do Projeto Basico (Anexo | deste Termo);

3.2. A solucdo desenvolvida na presente contratacdo trata-se da execucéo de obra, definido pelo artigo 6°, XII ,
dale 14.133 /21 como “toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e
engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imovel”;

3.3. Trata-se, também, de obrigacdo de natureza ndo continua ou contratada por escopo, definida pelo Art. 6,
XVII, dalei 14.133/21, como aquelas que impdem ao contratado o dever de redlizar a prestagdo de um servigo
especifico em periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde gque justificadamente, pelo prazo necessario
aconclusdo do objeto”;

3.4. Além disso, 0 objeto da contratacdo deste Termo de Referéncia € perfeitamente passivel de execucdo
indireta, posto que ndo incide nas vedacoes previstas no Art. 3°do decreto n° 9.507/2018;

35. Ademais, o regime de execucgdo a ser adotado serd 0 de empreitada por preco unitério, tendo em vista que,
por tratar-se de intervencdo em edificagéo existente, € possivel que se constate, durante a execucdo, variacdes nos
guantitativos determinados em projeto, conforme entendimento explicitado no Acérddo n° 1.977/2013, do
Tribunal de Contas da Uni&o;
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3.6. No que serefere ao tempo de duragdo da obra de engenharia, seré necessario o periodo de 240 (duzentos e
guarenta) dias;

3.7. Por fim, a contratacdo de empresa para execucdo da obra tratada neste documento ndo exige dedicacdo
exclusiva de méo de obra, uma vez que ndo se fara necessaria a alocagcdo continua e permanente dos empregados
nas dependéncias do 6rgéo

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade;

4.1. A Reformadas Cobertas do Departamento de Engenharia Quimica do Centro de Tecnologia e Geociéncias
da UFPE produziréa residuos solidos, sendo tal fato comum em obras de engenharia realizadas em nossa regi&o.
Entretanto, € imperativo que estes residuos sejam armazenados e descartados adequadamente, a fim de evitar a
proliferacdo de animais como ratos e baratas, contaminagdo do solo e &guas superficiais e alteracdo da paisagem,
dentre outros impactos ambientais. Para tanto, recomenda-se as seguintes medidas:

4.1.1. Observar as determinacGes da Resolucdo n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construcdo civil;

4.1.2. Observar o0 manual Residuos da Construcéo Civil elaborado pela Diretoria de Sustentabilidade Gestéo
Ambiental/ SINFRA da Universidade Federal de Pernambuco;

4.1.3. Destinar adequadamente os residuos produzidos, devendo a contratada cumprir integralmente o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil aprovado pela EMLURB, na forma e nos quantitativos
especificados no orcamento anexo, devendo apresentar a fiscalizagdo da execucdo da obra a comprovacdo do
servico realizado;

4.1.4. Racionalizar 0 processo construtivo, por meio solugdes construtivas adequadas pautadas na redugdo da
producdo de residuos, devendo, para tal, observar as técnicas construtivas e materiais empregados no projeto
arquiteténico, nos projetos complementares e nos memoriais descritivos;

4.2. A contratada deverd, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os impactos ambientais
decorrentes da construcdo, devendo, paraisso, dentre outras agoes:

4.2.1. Utilizar pecas metalicas, reutilizaveis e reciclavels, sempre que necessario o escoramento de formas de
estrutura de concreto;

4.2.2. Utilizar madeira ambientalmente certificada, sempre que o uso de tal material for necessario em elementos
como suporte da cobertura, esquadrias, portas, dentre outros;

4.2.3. Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a constru¢cédo da obra, na forma e nos
guantitativos especificados no orcamento anexo, devendo apresentar a fiscalizacdo da execucdo da obra a
comprovacao do servico realizado;

4.2.4. Adotar préaticas sustentaveis, como as previstas no art. 4° do Decreto 7.746, especial mente:
4.2.5. Preferéncia paramateriais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
4.2.6. Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como, agua e energia;

4.2.7. Maior vidautil e menor custo de manutencéo do bem e da obra;
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4.3.  Além dos critérios de sustentabilidade inseridos nos subitens anteriores, devem ser atendidos os seguintes

requisitos de normas técnicas.

4.3.1. Protecdo ambiental

Resolucdo CONAMA 307/2002 (Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da

construcao civil.

4.3.2. Canteiro de obras

NR 1 (DisposicOes gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais);

NR 4 (Servicgos especializados em seguranca e em medicina do trabal ho);
NR 5 (Comissdo interna de prevencao de acidentes e assédio — CIPA);
NR 6 (Equipamento de Protecdo Individual — EPI);

NR 7 (Programa de controle médico de salde ocupacional);

NR 8 (Edificactes);

NR 9 (Avaliagdo e controle das exposi¢des ocupacionais a agentes fisicos, quimicos e biol 6gicos);

NR 10 (Seguranca em instal agbes e servigos em eletricidade);
NR 11 (Transporte, movimentac&o, armazenagem e manuseio de materiais);
NR 12 (Seguranca no trabalho em méquinas e equipamentos);
NR 17 (Ergonomia);
NR 18 (Seguranca e salde no trabalho na industria da construgéo);
NR 24 (Condic¢oes sanitarias e de conforto nos locais de trabal ho);
NR 26 (Sinalizagéo de seguranca);
NR 28 (Fiscalizagéo e penalidades).
4.3.3. Estruturas de concreto
NBR 14931 (Execucéo de estruturas de concreto — Procedimento);
NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto — Procedimento).
4.3.4. |InstalagOes Elétricas
NBR 5410 (Instalagbes el étricas de baixa tensdo);
4.3.5. Outras normas passiveis de aplicacéo
Plano Diretor do Campus Joaquim Amazonas,
Lei do Uso e Ocupacao do Solo da cidade do Recife (Lei n° 16.176/96);

Cadigo de Obras da Cidade do Recife (Lei n° 16.292/97).
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4.4, Ressaltamos, contudo, que o rol de instrumentos normativos apresentados nessa relacdo ndo é exaustivo,
sendo de responsabilidade da contratada a observancia de outras legislacoes e/ou normas técnicas aplicaveis a
execucdo do objeto do presente Termo de Referéncia, sejam elas nacionais ou internacionais;

Subcontratacdo
45. N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual;

4.6. A subcontratacdo se mostra cabivel quando o objeto a ser licitado comporta execugdo complexa, de modo
gue alguma fase/ etapa requeira a participacdo de terceiros em razdo dos principios da especializacdo e da
concentracdo das atividades, 0 que ndo é o caso.

Garantia da contratacdo

4.7.  Seradexigidaagarantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lel n° 14.133, de 2021, com
validade durante a execucgdo do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia contratual, podendo o
Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou
titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacdo. As
condicdes de garantia de execugdo estardo descritas abaixo e nas cldusulas do contrato;

4.7.1. Serdexigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orgado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta

4.8. Em caso opc¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no méximo, até a data de
assinatura do contrato;

4.8.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o0 prémio nas
datas convencionadas

4.8.2. Caso o adjudicatério ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera
apreclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.8.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.8.4. Serapermitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacéo ou de aniversario, desde
gue mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo figue descoberto, ressalvados os
periodos de suspensdo contratual .

4.8.5. Caso o0 adjudicatério ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apodlice de seguro de garantia antes
da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacéo de garantia nas
modalidades de caucédo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizacéo.

49. Caso sgjaagarantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada
em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

4.10. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pel os seus val ores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.11. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicéo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Caédigo Civil.
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4.12. Nahipotese de opcéo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo
regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.12.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais e 0
numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, I11, da
Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.13. A garantia assegurarg, qualquer gue seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, 0 pagamento
de:

4.13.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas,

4.13.2. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada €;

4.13.3. ObrigacOes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
Contratado.

4.14. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser gjustada
ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igua periodo, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

4.15. Na hipotese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou 0
adimplemento pela Administracéo.

4.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacgéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igua
periodo, acritério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.17. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.18. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.19. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.20. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacdo para a liberacdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de
declaracéo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

4.21. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observaré a regulamentacdo da Susep.
4.22. A Administracéo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

4.23. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou apos a sua extingdo por
culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
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4.24. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo
de Referéncia.

4.25. O garantidor nédo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

4.26. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de
Referéncia

Vistoria

4.27. A avaiagdo prévia do local de execucdo dos servicos é facultativa para o conhecimento pleno das
condicOes e peculiaridades do objeto a ser contratado e o correto dimensionamento e elaboracdo da proposta,
podendo ser substituida por declaracdo por escrito da contratada, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:
00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (81) 2126.7039 e e-mail
dpp.spo@ufpe.br;

4.28. O prazo paravistoriainiciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Aviso de Licitagdo, estendendo-
se até o ultimo dia Gtil anterior a data prevista para a abertura do certame;

4.29. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia;

4.30. Paraavistoria, 0 representante legal da empresa ou profissional técnico, engenheiro ou arquiteto, devera
estar devidamente identificado apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacéo para arealizagéo davistoria;

4.31. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser compartilhada a pasta dos
documentos situadas na nuvem ou outra forma compativel de reproducdo, das informagdes relativas ao objeto da
licitag&o, para que a empresa tenha condi¢oes de bem elaborar sua proposta;

4.32. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o
contratado assumir 0s 6nus dos servigos decorrentes,

4.33. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condigdes locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento
das condic¢es e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato, e
gue ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras
com a contratante;

4.34. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto dalicitacéo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de execucgéo

5.1. Além de observar o Memoria Descritivo (Anexo XI, do Projeto Basico) e Cronograma (Anexo 111 do
Projeto Basico), a execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:
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5.1.1. O inicio da execucdo do objeto serd a partir da confirmacgé@o de recebimento da nota de empenho ou
instrumento equivalente, por meio de comunicacdo forma em gue conste a ordem da prestacéo de servico neste
Termo de Referéncia;

5.1.2. A empresa participante devera apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das condigdes
necessarias para a prestacao do servico;

5.1.3. Trata-se de obra de engenharia, ndo continuada, sem fornecimento de méo de obra em regime de dedicacéo
exclusiva, a ser adquirido mediante licitacdo. O prazo para conclusdo dos servicos sera de 240 (duzentos e
guarenta) dias corridos (contados do recebimento pela Contratada da ordem de servigco e da nota de empenho
correlacionadas), por demanda definida;

5.1.4. A prestacdo do servico fora das especificacoes indicadas neste Termo de referéncia e seus anexos e em
desconformidade com as exigéncias solicitadas implicard a recusa por parte da Contratante e devera ser retificada
pela Contratada em tempo hébil, considerando o prazo previsto pelo subitem 5.3 supra para a conclusdo dos
Servigos, sem que acarrete despesa adicional de qualquer natureza a UFPE;

5.1.5. A conclusdo do servico estard condicionada & aprovacdo do produto pela Diretoria de Fiscalizagdo e Obras
e Diretoria de Planos e Projetos da SPO/UFPE;

5.1.6. A Contratada deverd providenciar que a execugdo seja orientada por profissional habilitado, utilizando-se
equi pamentos adequados e obedecendo a critérios de seguranca recomendados por normas vigentes;

5.1.7. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para aceite da ordem de
servico e da nota de empenho, a Administracdo podera encaminhéa-las para aceite da beneficidria, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico (e-mail), para que sejam aceitas no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento;

5.1.8. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igua periodo, por solicitagdo justificada
dabeneficiaria e aceita pela Administracao;

5.1.9. Antes do aceite da ordem de servico e da nota de empenho, a Administracdo realizard consulta “online” ao
SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN, cujos resultados serdo anexados
aos autos do processo;

5.1.10. Na hip6tese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situagcdo perante
0 cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste Termo;

Loca e horério da prestagdo dos servigos

5.2.  Os servicos serdo prestados no seguinte endereco Avenida da Arquitetura, s/n - Recife - PE - CEP: 50740-
550;

5.3.  Osservigos serdo prestados no seguinte horario: De segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas;

5.3.1. Excepcionamente em comum acordo sem prejuizo aos direitos trabalhistas vigentes a CONTRATANTE
podera requerer alteracdo do horario de prestacdo dos servicos sem que acarrete em custos adicionais ao contrato.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades estimadas e qualidades previstas, promovendo sua
substituicdo quando necessario, conforme estabel ecido no Projeto Basico e seus anexos (Anexo | deste Termo);
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Informaces relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demandado 6rgéo tem como base as seguintes caracteristicas.

5.5.1. Coberta

. Substituicdo das telhas onduladas de fibrocimento existentes por telhas em ago galvalume termoacuUstica

com isolamento em PIR injetado, com os respectivos acabamentos (trapezoidal e tipo B);

. Instalacéo de cumeeira paratelha trapezoidal;

. Construcéo de chapim em concreto fundido in loco;

. Lixamento e pintura com protegdo contra corrosdo de estrutura metélica existente;

. Instalacdo de estrutura metdlica perfil “U” enrijecido de ago galvanizado;

. Regularizacéo de lgje com argamassa de cimento e arel g;

. Impermeabilizacdo de laje em manta a base de asfalto modificado com polimeros.
5.5.2. Paredes

. Efetuar emassamento de trechos em massa corrida de base acrilica;

. Aplicacéo de revestimento em massa corrida com base acrilica;

. Aplicagdo de pinturaem latex acrilico;

. Construcéo de parede de alvenaria de tijolo ceramico com revestimento de chapisco, massa unica e pintura
externa.

5.5.3. Tetos

. Instalacéo de forro fixo em placa de gesso acartonado;

. Aplicacéo de revestimento do forro em massa corrida base PVA;

. Restauracao de forro em estrutura de ripas de madeira e posterior aplicacdo de verniz.

5.5.4. Outras intervencdes

. Lixamento e pintura com tinta antiferruginosa de grades existentes;

. Lixamento e pintura com tinta antiferruginosa de janel as existentes;

. Recuperacao de portas existentes, conforme detalhamento constante no projeto de arquitetura;
. Instalagcdo de duto rigido cilindrico em chapa galvanizada e duto de ar flexivel aluminio;

. Instalacdo de luminaria quadrada painel tipo plafon LED;

. Instalacéo de luminaria LED de sobrepor;

. Instalacdo de luminéria LED de embutir tubular T8.
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5.6. Para identificagcéo do local de realizagdo de cada servico e sua respectiva quantificagéo, deverdo ser
consultados os Projeto Executivo de Arquitetura (Anexo Xl1), Projeto Executivo de Instalacdo Elétrica (Anexo
XI11) e a Planilha de Pregos dos Servigos e Quantitativos (Anexo Il) - Anexos do Projeto Bésico Anexo |, deste
Termo de Referéncia.

5.7. Estima-se que a &reatotal de intervencdo, extraida do projeto executivo de arquitetura, seja de 4.959,37 m2
incluindo principalmente, os seguintes blocos:

. Bloco A, com area de aproximadamente 792,01 m2.

Bloco B, com érea de aproximadamente 775,73 m2.

. Bloco C, com érea de aproximadamente 719,45 m2.
. Bloco D, com area de aproximadamente 734,46 m2.
. Bloco E, com area de aproximadamente 736,39 m2.
. Bloco F, com area de aproximadamente 803,54 m2.
. Bloco G, com area de aproximadamente 221,41 m2.

Bloco H, com area de aproximadamente 176,38 m2.

Especificagdo da garantia dos equipamentos e servicos (art. 40, 81°, inciso |11, daLei n® 14.133, de 2021)

5.8. O prazo de garantia contratual dos equipamentos instalados pela CONTRATADA e vinculados a
contratagéo, sera de, no minimo 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento do equipamento, lavrado pela fiscalizacdo técnica e gestdo do contrato, através de termo de
recebimento de equipamento.

5.9. O prazo de garantia contratual dos servicos pelos vicios/defeitos de solidez e seguranca da obra, séo 0s
previstos nalegislagdo vigente.

Procedimentos de transi¢&o e finalizag&o do contrato

5.10. No recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA devera apresentar “as built” juntamente com
planilha, relacionando todos 0s servigos executados e seus respectivos quantitativos e precos executados para
publicacdo em site eletrdnico da UFPE bem como registro nos autos do processo que deu origem a contratacao.
Reportando-se nos autos através do termo de encerramento do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
dalLei n°14.133, de 2021, e cada parte responderd pel as consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial;

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacéo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias, mediante simples apostila;
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6.3.  Ascomunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim;

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢éo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato;

6.5. Apods aassinatura do contrato, 0 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada
para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizag8o, que conterd informacfes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de
execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros,

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucéo do objeto durante o periodo de
execucao do objeto.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencéo do preposto da
empresa, hipdtese em gue a Contratada designara outro para 0 exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condic¢Oes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.12. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a
correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 111);

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22,
V),

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, VI1).

Fiscalizacdo Administrativa
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6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condic¢des de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | ell, do Decreto
n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabivels, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.18. A fiscalizacdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando -se em
consideracdo falhas que impactem o contrato como um todo e ndo apenas erros e falhas eventuais no pagamento
de alguma vantagem a um determinado empregado.

6.19. Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigacOes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre outras, as
seguintes comprovagoes

6.19.1. No caso de empresas regidas pela Consolidacéo das Leisdo Trabaho (CLT):
6.19.1.1. no primeiro més da prestacdo dos servicos, a contratada devera apresentar a seguinte documentagao:

6.19.1.1.1. relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcdo, horario do posto de trabalho,
numeros da carteira de identidade (RG) e da inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicagcdo dos
responsavei s técnicos pela execucdo dos servicos, quando for o caso;

6.19.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis
técnicos pela execucdo dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

6.19.1.1.3.  exames meédicos admissionais dos empregados da contratada que prestaréo 0s Servicos, e

6.19.1.2. entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato dos seguintes documentos, quando ndo for possivel a verificaco da regularidade destes
no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

6.19.1.2.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uni&o
(CND);

6.19.1.2.2. certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do Contratado;

6.19.1.2.3.  Certidao de Regularidade do FGTS (CRF); e

6.19.1.2.4.  Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.19.1.3. entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

6.19.1.3.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administragéo
Contratante;

6.19.1.3.2. copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestacdo dos servicos, em que conste

como tomador a parte contratante;

6.19.1.3.3. coOpia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestagéo dos servicos ou,
ainda, quando necessario, copia de recibos de depdsitos bancarios;
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6.19.1.3.4. comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentacéo, entre
outros), a que estiver obrigada por forca de lei ou de Convencéo ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a
qualquer més da prestacéo dos servicos e de qualquer empregado;

6.19.1.3.5. comprovantes de realizacdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos
por lei ou pelo contrato; e

6.19.1.3.6. documentos comprobatérios de que o capital social integralizado da empresa € compativel com o
numero de empregados, naformado art. 4°-B da Le n°6.019/1974.

Gestor do Contrato
6.20. Cabe ao Gestor do Contrato:

6.20.1. Coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteracoes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a
verificagdo da necessidade de adequacOes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

6.20.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aguelas que
ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 11).

6.20.3. Acompanhar a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no
relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 111).

6.20.4. Emitir documento comprobatorio da avaliac8o realizada pelos fiscais técnico, administrativo quanto ao
cumprimento de obrigages assumidas pelo contratado, com mencgdo ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagtes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.20.5. Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacéo para fins de
aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia paratal, conforme o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.20.6. Elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecucéo dos objetivos que tenham justificado a
contratagcdo e eventuais condutas a serem adotadas para 0 aprimoramento das atividades da Administracdo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V1).

6.20.7. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de pagamento para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidag&o e pagamento, com a indicag&o expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere
com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo ao final de cada periodo de faturamento.

6.20.8. Receber e dar encaminhamento imediato:

6.20.8.1. As denincias de discriminaggo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°,
inciso |11, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.20.8.2. A notificago formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigagtes trabal histas,
enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por
gualquer outro meio idéneo.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacéo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme
previsto no Anexo Il deste Termo.

7.1.1. Seraindicada aretencdo ou glosa no pagamento, proporcional airregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7111 N&o produzir os resultados acordados;
7.1.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
7.1.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utilizé-los

com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacéo da
prestacéo dos servicos.

7.3. A afericdo daexecucdo contratual parafins de pagamento considerara os seguintes critérios:

Indicador Critério Pontos Avaliacéo
Sem ocorréncias 20
1 ocorréncia 16
2 ocorréncias 12

1 — Uso de Uniforme e EPI

3 Ocorréncias 8
4 Ocorréncias 4
5 ou mais ocorréncias 0

2 — Atraso no cronograma de | Sem ocorréncias/sem

execucao da obra dias de atrasos 40
5 dias de atrasos 30

10 dias de atraso 15

15 ou mais dias de 0

atraso

15 de 39



3 - Falta de materiais e Sem ocorréncias 40
equipamentos  previstos no
contrato .
1 ocorréncia 30
2 ocorréncias 20
3 Ocorréncias 10
4 Ocorréncias 5
5 ou mais ocorréncias 0
Pontuacéao Total

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de
célculo detalhada;

7.5. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

7.6. O contratado também apresentarg, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquel a etapa da execugdo contratual, quando for o caso;

1.7. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, 1, a, daLe n°14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022);

7.8. O prazo da disposicéo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga;

7.9. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de
2022);

7.10. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de caréter administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°
11.246, de 2022);

7.11. Para€feito de recebimento provisorio, ao fina de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ird apurar o resultado das avaliacGes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor
do contrato;
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7.12.  Serad considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

7.13. O Contratado fica obrigado areparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo néo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até gue sejam sanadas
todas as eventuai s pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

7.14. A fiscalizacdo néo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicéo de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 daLel
n° 14133, de 2021);

7.15. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo
e aentregados Manuais e Instrucfes exigiveis,

7.16.  Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagOes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades;

7.17. Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado dever& conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizac8o técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhéa-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo;

7.18.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detal hado, obedecendo os seguintes procedi mentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21,
V111, Decreto n° 11.246, de 2022);

7.18.2. Redlizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso hga
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando aCONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatorios e documentactes apresentadas,

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacéo; e

7.18.5. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo;

7.19. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota
Fiscal no que pertine a parcelaincontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento;

7.20.  Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca;
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7.21. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servico nem aresponsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato;

Liquidacéo

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins
de liquidacdo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §82° da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 77/2022;

7.22.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo,
nos casos de contratagOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 75 dalLe n°14.133, de 2021;

7.23. Parafins de liquidac&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
0s elementos necessérios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

C) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) 0 periodo respectivo de execucdo do contrato;

€) o valor apagar; e

f) eventual destague do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.24. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovacao da regularizagcdo da situacéo, sem 6nus a contratante;

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios el etrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 daLei n° 14.133/2021,

7.26. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condicdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razédo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do
0rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018);

7.27.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagcdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no Mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante;

7.28. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sgjam acionados 0S meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos;

7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa;

7.30. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pelarescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF;
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Prazo de pagamento

7.31. O pagamento serd efetuado no prazo méximo de até dez dias Uteis, contados da finalizac&o da liquidagdo
da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da I nstrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022;

7.31.1. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA
de correcdo monetéria

Forma de pagamento

7.32. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado;

7.33. Seraconsiderada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento;

7.34. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabel ecidos na legislagdo vigente;

7.35. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lel Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrera a retencdo tributéria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacéo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto nareferidaLei Complementar.

Regjuste

7.36.  Os precos inicialmente contratados séo fixos e irregjustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado datado de 11/04/2025, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI
do més de MARCO de 2025.

7.37.  Apoés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precgos iniciais seréo
regjustados, mediante a aplicagdio, pelo Contratante, do INCC (indice Nacional da Construcio Civil,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.38. Nos regjustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo regjuste.

7.39. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de regjustamento, o Contratante pagard ao Contratado
a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente t&o logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.40. Nasafericdesfinais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&0), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.41. Caso 0o(s) indice(s) estabelecido(s) para regjustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

7.42. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.43. O reguste serareaizado por apostilamento.

Reoneracdo gradual dafolha de pagamento
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7.44. A pedido do Contratado, o preco do contrato podera ser revisto nos termos do art. 134 c/c art. 136, |, da
Lei n°14.133, de 2021, apos efetiva majoracao das aliquotas, conforme regime de transicéo previsto no art. 9°-A e
9°-B daLei n°12.546, de 2011, com aredagdo dada pelaLel n° 14.973, de 2024.

7.45. O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n® 14.973, de 2024 devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo ou encerramento contratual, sob pena de preclusio.

7.46. A revisdo prevista no acima, caso requerida pelo Contratado, devera ser instruida com a comprovacéo da
variagdo dos custos por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Precos.

Cesséo de credito
7.47. As cessOes de crédito dependerdo de prévia aprovacéo do Contratante.

7.47.1. A eficacia da cessdo de crédito, em relacdo a Administracdo, esté condicionada a celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.47.2. As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de
2025, ndo serdo admitidas, portanto, as cessdes de créditos ndo fiduciarias ficam vedadas para esta contratagéo;

7.47.3. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condicfes de
habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionério, bem como a
certificacdo de que o0 cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 daLei n°8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020;

7.47.4. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aguele que seria destinado a cedente (contratado) pela
execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecbes a0 pagamento e
todas as demai's clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragéo;

7.47.5. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

7.48. O disposto nesta secdo ndo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa SEGES/MGI
n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8. SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME EXECUCAO
FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EX ECU(;AO
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
Concorréncia Eletrénica com adoc¢do do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execucéo
8.2.  Oregime de execucao do contrato sera de empreitada por prego unitério.

Critérios de aceitabilidade de precos
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8.3.  Sedara por menor preco global do item Unico, em observancia aos pregos maximos unitérios e global dos
subitens e da contratacao.

8.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administracdo, por meio
eletrbnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e 0os precos unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59,
83°, dalei n°14.133/2021);

8.4.1. Ser&o considerados para efeito de verificacdo da exequibilidade itens, pertencentes a parte A Planilha da
Curva ABC de Servicos, do orcamento.

8.5. Parao objeto sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de aceitabilidade de precos ser&:

8.5.1. As licitantes devem respeitar 0s pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacoes
publicas federais, quando participarem de licitages publicas. Em razéo do regime de execugdo da contratagdo
pretendida, empreitada por preco unitario, serd desclassificada a proposta com menor preco global, na qual se
mantenha em qualquer um dos seus precos unitérios valores que superem os correspondentes precos unitarios de
referéncia fixados pela UFPE (art. 6° LVI da Lei 14.133/2021), bem como, superem os percentuais maximos de
BDI fixados pela UFPE e encargos sociais exigiveis, em conformidade com os Projetos (Anexos X11 e X111) ea
Planilha de Precos dos Servicos e Quantitativos (Anexo 1), anexos ao Projeto Basico (Anexo |) deste Termo.

8.5.2. Os precos unitarios (Vaores Unitérios incluindo o BDI) e o valor global do orgamento sdo os parametros
de precos maximos, fixados pela UFPE para aceitacdo e julgamento das propostas dos licitantes, bem como os
percentuais maximos de BDI e 0s encargos sociais exigiveis.

8.5.2.1. Assim, 0 preco unitério é dado pelo custo unitario, acrescido do percentual de BDI
8.5.3. A proposta serdo anexados obrigatoriamente:

8.5.3.1. Planilha de Preco dos Servigos e Quantitativos, idéntica a fornecida pela UFPE- Anexo Il do
Projeto Basico (Anexo | deste Termo), com valores monetérios em reais, com apenas duas casas decimais e em
conformidade com 0s pregos praticados no mercado;

8.5.3.2. Cronograma fisico-financeiro, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, matemati camente
correto, ndo se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, com especificacdo fisica de acordo com o
modelo apresentado no Anexo Il do Projeto Basico (Anexo | deste Termo), 0 qual estard sujeito a gjustes, em
funcéo de motivos supervenientes, especialmente os de natureza operacional;

8.5.3.2.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pela licitante deverd observar o cronograma de
desembol so méximo por periodo constante do Projeto Bésico (Anexo I11);

8.5.3.2.2. Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracéo local relativamente
a0 andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma;

8.5.3.2.3. Planilha de Preco dos Servicos e Quantitativos, Anexo |1 do Projeto Basico (Anexo | deste Termo),
compativel com o modelo fornecido pela UFPE, contendo todas as composicdes, incluindo todos os insumos e
discriminando as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos;

8.5.3.2.4. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciérios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo do objeto
e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisguer outros
gue incidam na contratac&o do objeto;
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8.5.3.2.5. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveré&o refletir com fidelidade os custos
especificados e amargem de lucro pretendida;

8.5.3.2.6. N&o se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da expresséo "verba'
ou de unidades genéricas

8.5.3.3. Planilha-Padrdo de Composicdo Analitica da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) -
Anexo |X do Projeto Basico (Anexo | deste Termo), aplicada na composi¢do dos precos unitérios, detalhando
todos os componentes do BDI, inclusive em forma percentual;

8.5.3.3.1. para empresa com Contribuic¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta, sendo obrigatéria a
indicacdo de Taxa Percentua positiva para cada um dos itens listados no modelo, limitada a, no maximo, 19,75%
(dezenove virgula setenta e cinco por cento) referente ao fornecimento de materiais/equipamentos, e 29,21%
(vinte e nove virgula vinte e um por cento) referente as demais despesas, observados os percentuais estabel ecidos
pela Receita Federal paraa COFINS —impostos

8.5.3.3.2. para empresa com Contribuicdo Previdenciéria sobre a Folha de Pagamento, sendo obrigatéria a
indicagcdo de Taxa Percentua positiva para cada um dos itens listados no modelo, limitada a, no maximo, 15,27%
( quinze virgula vinte e sete por cento ) referente ao fornecimento de materiai s/equipamentos, e 24,20% ( vinte e
guatro virgula vinte por cento ) referente as demais despesas, observados o0s percentuais estabelecidos pela
Receita Federa paraa COFINS —impostos;

8.5.3.3.3. Os custos relativos a administracdo local, mobilizagdo e desmobilizac&o e instalacéo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo
poderdo ser incluidos na composicéo do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria;

8.5.3.34. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabel ecidos na
legislagdo tributaria;
8.5.3.3.5. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS

devem apresentar demonstrativo de apuracéo de contribui¢cdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude
do direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a
garantir que os pregos contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributérios concedidos pela
legislacdo tributéria.

8.5.3.3.6. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis com as aliquotas a que estéo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida naLei Complementar 123/2006.

8.5.3.3.7. A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo poderaincluir
0s gastos relativos as contribuicdes que estéo dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, 8§ 3°, da
referidaLei Complementar;

8.5.3.4. Planilha-Padréo de Composicdo Analitica das Taxas e Encargos Sociais Aplicados - Anexo X do
Projeto Basico;

8.5.34.1 para empresa com Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta, indicagdo obrigatoria de taxa
de percentual positiva para cada um dos itens indicados, ndo devendo ser preenchidos os itens B1, B2 e B7 na
coluna do mensalista, limitada a no maximo 91,23% (noventa e um virgula vinte e trés por cento) e 52,09%
(cinquenta e dois virgula nove por cento) para horista e mensalista respectivamente.
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8.5.34.2. para empresa com Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Folha de Pagamento, indicac&o obrigatoria
de taxa de percentual positiva para cada um dos itens indicados, ndo devendo ser preenchidos ositens B1, B2 e B7
na coluna do mensalista, limitada a no maximo 113,84% (cento e treze virgula oitenta e quatro por cento) e
70,11% (setenta virgula onze por cento) para horista e mensalista, respectivamente.

8.5.4. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta;

8.5.4.1. A planilha podera ser gjustada pelo licitante desde que ndo haja majoracdo do preco GLOBAL
proposto, no prazo indicado pela UFPE apOs convocagao no sistema.

8.5.4.2. O gjuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substéncia
das propostas,

8.5.4.3. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicacéo de recolhimento
de impostos e contribui¢des na formado Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.5.5. Para fins de anadlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, sera colhida a
manifestacdo escrita da Diretoria de Planos e Projetos da Superintendéncia de Projetos e Obras (DPP/SPO) sobre
as Planilhas de custos e formagdo de Precos e as propostas de precos apresentadas.

Exigéncias de habilitacdo

8.6. Asexigéncias de habilitacdo juridica, de regularidade fiscal, socia e trabalhista e qualificagdo econdmico-
financeira sdo as usuais para a generalidade dos objetos, compreendendo o cadastro da empresa no SICAF
previamente a contratagdo, em conformidade com o disciplinado neste documento;

Habilitacdo juridica

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
darespectiva sede;

8.8. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatorio de seus administradores;

8.9.  Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Dié&rio
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar afilial, agéncia, sucursal
ou estabel ecimento, a qual seréd considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18
de marco de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores,

8.11.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.12.  Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidacéo
respectiva.

Habilitagdo fiscal, social e trabalhista
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8.13. Provade inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 Caso;

8.14.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Provade regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943;

8.17. Provade inscri¢do no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.18. Provade regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativaa
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor sgja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outraequivalente, naformadalei.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

8.20. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°, inciso I1, alinea“c”, da Instrucéo
Normativa Seges’ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.21. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso 11);

8.22. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos 2
(dois) Gltimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei comprovando, indices de Liquidez
Gera (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Gera (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicagéo
das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG= Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

8.22.1. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios sociais, sob
pena de inabilitagao;
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8.23. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitagdo
patrimoénio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo.

8.23.1. Patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do
balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social;

8.24.  Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.25.  Os documentos referidos acima deverdo apresentados considerando como base o limite definido pela
Receita Federa do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped (84° do art. 16 da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018).

8.26. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo
assinada por profissional habilitado da &rea contébil, apresentada pelo fornecedor.

8.27.  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art.
65, §19).

Qualificacéo Técnica

8.28. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para
0 cumprimento das obrigagdes objeto dalicitagco;

8.28.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagcéo

8.29. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia conforme a area de atuagcdo e em plena validade na data de apresentacdo da proposta;

8.30. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitacéo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.31. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execugdo de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo de
acordo com a quantidade minima aceitavel prevista abaixo:

8.31.1. Execucdo de coberta em telha termoacustica: quantitativo minimo de 500,00m?,
8.32. Osatestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacoes:
8.32.1. Documento elaborado pelo contratante da empresa participante do certame;

8.32.2. Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos e atestar a execucdo parcial ou total do objeto
do contrato;

8.32.3. Inicio e término da etapa da obra ou servico referente ao atestado com mencédo da empresa responsavel
pela execucdo, com data da sua emissdo firmado por representante legal do contratante;

8.32.4. Com indicacdo do documento de responsabilidade técnica expedido em raz&o das obras ou servigos
executados (ART);
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8.33. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes
atestados de servicos executados de forma concomitante;

8.34. Devera ser apresentada comprovacgao da vigéncia do registro no CREA do profissional designado como
responsavel técnico, juntamente com comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacéo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da execucdo dos
servicos descritos, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, relativas a execucdo dos
servigos que compdem as parcelas de maior relevanciatécnica e valor significativo da contratacéo, a saber:

8.34.1. Engenheiro Civil com experiénciaem
8.34.1.1. EXECUCAO DE COBERTA EM TELHA TERMOACUSTICA;

8.34.2. A comprovacdo deve ser acompanhada da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) com Atestado de
Capacidade Técnica e respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrados no
CREA, por execucdo de servico para empresa privada ou para 6rgéo ou entidade da administracdo publica direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

8.35. O responsavel técnico deve ser expressamente designado em documento onde conste 0 objeto da
contratagdo, nome do designado, n° do CREA, e assinatura do representante legal da empresa

8.35.1. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do contrato, e sera admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracéo (8 6° do art. 67 daLel n° 14.133, de 2021)

8.35.2. Nafase da assinatura do contrato a adjucataria deve comprovar o vinculo formal com o(s) profissional(is)
designados na fase de habilitagdo, e os termos de condi¢do de vinculo e sua comprovacdo estardo descritos no
instrumento de contrato

8.36. Para a definicdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo as quais foram exigidas as
comprovagoes de capacidades técnico-operacional e técnico-profissional, foram considerados os itens da Curva
ABC/Planilha da Curva ABC (Servigos), cujo 0 peso dos percentuais individuais apresentam-se igual ou superior
a4%.

8.37. A condicOes para vistoria referente a execucdo do servigo a ser contratado esta disposto no item 17 do
Projeto Basico.

Disposi¢Oes gerais sobre habilitagéo

8.38. Quando permitida a participacdo na licitaco/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducéo livre.

8.39. Nahipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato
ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacéo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.40. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJCPF diferentes, salvo agueles
legalmente permitidos.
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8.41. Seo fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for
afilial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no
caso dagueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

8.42. Ser&o aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nUmeros de documentos
pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuicoes.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo € de 2.631.491,09 (dois milhdes seiscentos e trinta um mil
guatrocentos e noventa um reais e nove centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha de Preco dos
Servigos e Quantitativos, idéntica a fornecida pela UFPE- Anexo |1 do Projeto Basico (Anexo | deste Termo).

9.2. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no
SINAPI do més marco do ano de 2025, o or¢camento € datado de 11/04/2025.

9.3. As licitantes devem respeitar 0s pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratactes
publicas federais, quando participarem de licitacfes publicas,

9.4. Os precos unitérios e o valor global do or¢camento sdo os paréametros de pregos maximos, fixados pela
UFPE para aceitacéo e julgamento das propostas dos licitantes

9.5.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta;

9.6. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja
majoracao do preco proposto.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Uniéo.

10.2. A contratagéo serd atendida pela seguinte dotacéo:
10.2.1. Gestéo/Unidade: 15233/153095;
10.2.2. Fonte de Recursos; TESOURO/FUNCIONAMENTO DAS IFE'S/PROPRIO;

10.2.3. Programa de Trabalho: 12.364.5113.8282 Reestruturacdo e Modernizacdo das InstituicOes Federais de
Ensino Superior;

10.2.4. Elemento de Despesa: 4490.51 Obras e InstalagOes,

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. S&o obrigagdes do Contratante:
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11.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos,

11.1.2. Receber 0 objeto no prazo e condigdes estabel ecidas no Termo de Referéncia;

11.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais vicios, imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcéo, certificando-se
de que as solugbes por ele propostas sejam as mais adequadas, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas,

11.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigacoes pelo Contratado;

11.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a
dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o0 art. 143 daLel n° 14.133, de 2021,

11.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo, forma e
condi¢des estabel ecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

11.1.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas nalei e no Contrato;

11.1.8. Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacfes pel o Contratado;

11.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcOes e reclamacOes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucéo do gjuste.

11.1.9.1. A Administracdo tera o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogac@o motivada, por igual periodo.

11.1.10. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 90 (noventa) dias.

11.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

11.1.12. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteraco do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, 829, dalLe n°14.133, de 2021.

11.1.13. Fornecer por escrito as informages necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.
11.1.14. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

11.1.15. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "asbuilt", elaborado pelo responsavel por sua execucdo;
b) comprovacdo das ligacfes definitivas de energia, agua e gas;

11.1.16. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apOs 0 recebimento do servico e
notificagdes expedidas.
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11.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condicdes
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no trabalho, quando o servico for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

11.1.18. N&o responder por quaisguer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.1.19. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes do Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda,
as obrigacOes a seguir dispostas:

12.2. Manter preposto aceito pela Administracéo no local do servico para representé-lo na execucéo do contrato.

12.2.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou entidade, desde
gue devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

12.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica designados na fase de habilitagdo do certame
deverdpo ter vinculo formal com a CONTRATADA, fazendo parte do seu quadro.

12.3.1. Entende-se, para fins deste Instrumento, como pertencente ao quadro da empresa:

12.3.1.1. Prestador de servicos (Acorddo 141/2008 — Plenério do TCU, DOU de 15/02/2008); empregado; ou
socio; ou diretor.

12.3.2. A comprovacdo de vinculacdo do profissional detentor da(s) certiddo(6es) de acervo técnico, e designado
pela CONTRATADA, far-se-a por meio dos seguintes documentos:

12.3.2.1. Prestador de servicos: contrato de prestacéo de servicos, conforme alegislagdo civil comum;
12.3.2.2. Empregado: copiada Carteirade Trabaho e Previdéncia Social;

12.3.2.3. Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgéo competente ou cadastro no SICAF;
12.3.2.4. Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada; ou cépia da ata

de eleicao devidamente publicada naimprensa, em se tratando de sociedade anbnima;
12.3.2.5. Ou, ainda, cadastro no SICAF em que constem os dados do responsavel.

12.4. Apresentar as Anotacdes de Responsabilidade Técnica— ARTs (CREA) dos servicos referentes ao objeto
da presente licitacdo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias a partir da assinatura do contrato;

12.4.1. Sera de inteira responsabilidade da contratada o pagamento de ART e qualquer outra taxa exigida por
0rgédo de classe e/ou 6rgéo publico para o desenvolvimento do objeto.

12.5. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 11) e
prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
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12.6. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas do contrato, com habilitagéo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e alegislacdo de regéncia;

12.7.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, 0s servi¢os nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorreces resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

12.8. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com a legislacdo
vigente e regras edilicias bem como por todo e qualquer dano causado & Administragdo ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execucédo contratual pelo Contratante,
gue ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos,

12.9. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizacdo do servico no prazo estabel ecido, para adocdo de aces de contingéncia cabiveis.

12.10. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do
artigo 48, parégrafo Unico, daLel n°14.133, de 2021,

12.11. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS— CRF; e
€) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas— CNDT;

12.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributérias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

12.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente gque se verifigue no local dos servicos.

12.14. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ilhes 0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

12.15. Pardlisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.16. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
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12.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de
seguranca, higiene e disciplina.

12.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.19. Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz
para 0s maiores de quatorze anos, hem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

12.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagcOes assumidas, todas as
condic¢des exigidas para habilitacdo na licitacéo;

12.21. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lel para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas nalegislacéo (art.116);

12.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com aindicacdo dos empregados gque preencheram as referidas vagas (art. 166, paragrafo Unico);

12.23. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, daLei n° 14.133, de 2021;

12.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

12.26. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
12.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach&

12.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentraréo no 6rgéo
para a execucdo do servico.

12.29. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabal ho, conforme a categoria profissional .

12.30. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substitui¢cdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacOes relativas a
execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

12.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

12.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

12.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas éreas do Contratante.

12.34. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se hecessario
for, afim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, el étricas e de comunicagéo.
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12.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas
no Termo de Referéncia, em plenavalidade.

12.36. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacOes exigiveis, naformadalegislacéo aplicavel.

12.37. Elaborar o didrio de obra, incluindo diariamente, pelo engenheiro preposto responsavel, as informacoes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de
trabalho, condic¢des meteorol 6gicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizagdo e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

12.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagoes,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manegjo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgéo ambiental competente.

12.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasi&o da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais,

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade vdlidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacdo
correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria; e

12.40.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacdo ao
DOF, afim de demonstrar a regul aridade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

12.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabel ecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢éo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:
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12.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgéo competente, conforme o caso.

12.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originéarios da contratacéo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.41.2.1. residuos Classe A (reutilizéveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos
futuros.

12.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinaces): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a éreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

12.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

12.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.41.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas nédo licenciadas.

12.41.4. Destinar adequadamente os residuos produzidos, devendo a contratada cumprir integralmente o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil aprovado pela Prefeitura Municipal do Recife, na forma e nos
guantitativos especificados no orcamento anexo, devendo apresentar a fiscalizacdo da execucdo da obra a
comprovacao do servico realizado;

12.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.42.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.

12.42.2. Na execucdo contratual, conforme 0 caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

12.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

12.44. Readlizar, conforme o0 caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
Servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabal hos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.
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12.45. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gés, energia elétrica, etc).

12.46. Asdiretrizes de sustentabilidade previstas neste termo de referéncia e seus anexos baseiam-se no art. 5° da
Lei 14.133/2021; art. 4°incisos |, 111, V e VI, e art. 5° do Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012; art. 5°, incisos
I, I elll, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010; e art. 225 da Constitui¢céo da
Republica Federativa do Brasil de 1988;

12.47. Além das diretrizes acima mencionadas, faz-se necessario observar as recomendacdes de solucbes
economicamente viaveis previstas no Guia Nacional de Licitagfes Sustentavels da Advocacia Geral da Uni&o.

13. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Cometeinfragdo administrativa, nostermos dalLe n®14.133/2021, a Contratada que:
a Der causa ainexecucao parcia da contratacao;

b. Der causa ainexecucdo parcia da contratagdo que cause grave dano a Administracéo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C. Der causa ainexecucdo total da contratago;

d. ensgar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do contrato;

f. praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

0. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h. N&o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

i N&o entregar a documentacdo exigida para a contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

j- Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013;

13.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:

13.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa & inexecucdo parcia do contrato, sempre que ndo se justificar
aimposicdo de penalidade mais grave;

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que ndo se justificar aimposi¢ao de penalidade mais grave,

13.2.3. Declaragcdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas aineas
“e’, “f”, “g” €']” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiguem a imposi¢cdo de
penalidade mais grave.

13.2.4. Multade:

13.2.4.1. Moratéria, para as infragbes descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcelainadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.
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13.2.4.2. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo,
suplementagao ou reposi¢ao da garantia;

13.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagéo, suplementacdo ou reposicao da
garantia autoriza a Administragcdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 daLei n. 14.133, de 2021.

13.2.4.3. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “€” a“j” de 2% (dois por cento) a 20%
(vinte por cento) do valor da contratagéo.

13.2.4.4. Compensatéria, para a inexecucado total do contrato prevista acimana alinea“c”, de 2% (dois por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratac&o.

13.2.4.5. Compensatoria, para a infragdo descrita acimana alinea“b”, de 1% (um por cento) a 10% (dez por
cento) do valor da contratacéo.

13.2.4.6. CompensatOria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita acimanaadinea“d”, de
1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratacéo.

13.2.4.7. Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea“a’, de 0,1% (um decimo por cento) a
3,2% (trés virgula dois por cento) do valor da contratacdo, ressalvadas as seguintes infracfes também
enquadraveis nessa a inea, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo:

Tabelal
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,1% sobre o valor contratado
2 0,2% sobre o valor contratado
3 0,8 % sobre o valor contratado
4 1,6 % sobre o valor contratado
5 3,2 % sobre o valor contratado
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
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Permitir situac8o que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por
ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
maior ou caso fortuito, 0os servigos contratuais por dig
e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificagcdo para executar 0§
servigos contratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servico determinado peld
fiscalizag&o, por servico e por dig;

02

Retirar funcion&rios ou encarregados do servico
durante o expediente, sem a anuéncia prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para ositens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

01

Cumprir  determinagcdo formal ou instrucao
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
servigo, por funcionario e por dig;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexog
nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por
item e por ocorréncia;

10

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato, por fato gerador
€ por ocorréncia;

01

13.3. A aplicacdo das san¢des previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo
de reparacdo integral do dano causado ao Contratante.

13.4. Todas as sangOes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
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13.5. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de suaintimacao.

13.6. Se amulta aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventua mente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

13.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo méximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

13.8. A aplicagéo das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parégrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

13.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes seréo enviadas el etronicamente para 0s
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

13.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF ser&o considerados
de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacbes a eles
comprovadamente enviadas.

13.9. Naaplicagdo das sangdes serdo considerados:
13.9.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
13.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes,

13.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

13.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos
orgéaos de controle.

13.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes
e contratos da Administragéo Publica que também sgjam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos nareferidaLel.

13.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito parafacilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Oes aplicadas a pessoa juridica seréo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

13.12. O Contratante devera, no prazo méximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢fes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

13.12.1 As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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13.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar s&o
passiveis de reabilitacdo naformado art. 163 daLei n° 14.133, de 2021

13.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com o mesmo 6rgéo ora Contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de
13 de abril de 2022.

14. INFORMACOES SOBRE OS ANEXOS
S0 parte integrante do presente Termo de Referéncia 0s seguintes anexos.

| — PROJETO BASICO E ANEXOS (PROJETO BASICO DOCUMENTO 47 E ANEXOS DOCUMENTOS 11 A
25- Processo N° 23076.037597/2025-38)

Il —MAPA DE RISCOS (DOCUMENTO 46 - Processo N° 23076.037597/2025-38)

Il - IMR (DOCUMENTO 06 - Processo N° 23076.037597/2025-38)

Recife, 06 de junho de 2025

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA
Diretora de Planos e Projetos/SPO/UFPE

CARLOS HENRIQUE LOPES FALCAO
Superintendente/SPO/UFPE

Despacho: Aprovo este termo de referéncia

FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO
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Chefe do Gabinete

Despacho: Autorizo este termo de referéncia

ALFREDO MACEDO GOMES

Reitor da Universidade Federal de Pernambuco
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