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1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1.      Contratação de empresa especializada em obra de engenharia para Construção do Centro Acadêmico do
Sertão Etapa 02, da UFPE, com mão de obra, material, equipamentos de proteção individual e coletiva, uniforme,
utensílios e equipamentos necessários à execução de todos os serviços, nos termos da tabela abaixo, conforme
condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

1.2.      O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como obra, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar;

1.3.           O prazo de vigência da contratação é de 735 (setecentos e trinta cinco) dias contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021;

1.4.           O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da
contratação;
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1.5.      Trata-se de obra de engenharia, não continuada, sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva, a ser adquirido mediante licitação. O prazo para conclusão dos serviços será de 600 (seiscentos) dias
corridos (contados do recebimento pela Contratada da ordem de serviço e da nota de empenho correlacionadas),
por demanda definida;

1.6.           Os serviços enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se
constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada;

1.7.           A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta;

1.8.              A contratação se dará por menor preço global do item único, em observância aos preços máximos
unitários e global dos subitens da contratação;

1.9.      A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.           O presente Termo de Referência tem como escopo detalhar as condições da contratação de empresa
especializada na execução de obra de engenharia para Construção do Centro Acadêmico do Sertão – Etapa 2, da
UFPE. A obra de engenharia deverá ser realizada em uma área total de intervenção de 9.049,57 m² e a contratação
planejada se dará com fornecimento de material, mão de obra, equipamentos de proteção individual e coletiva,
uniforme, utensílios e demais equipamentos necessários à execução contratual;

2.2.           Em 2006, a Universidade Federal de Pernambuco, pela primeira vez em sua história, expandiu suas
atividades de ensino, pesquisa e extensão para além do Recife, através da implementação do Centro Acadêmico do
Agreste, em Caruaru, no Agreste pernambucano, e do Centro Acadêmico de Vitória, em Vitória de Santo Antão,
na Zona da Mata de Pernambuco;

2.3.           Nesse sentido, em prosseguimento na estratégia de interiorização da Universidade, há a necessidade de
expandir as atividades de ensino, pesquisa e extensão também para a mesorregião do Sertão do estado de
Pernambuco;

2.4.      Importante destacar que a implementação do Centro Acadêmico do Sertão insere-se no âmbito do Novo
PAC – Expansão e Consolidação, programa do governo federal que prevê, por meio da construção de novos
campi, a ampliação da oferta de vagas em regiões com baixo número de matrículas na educação pública superior;

2.5.           Nesse contexto, o município escolhido para implementação do Centro Acadêmico do Sertão trata-se de
Sertânia, situado na microrregião do Sertão do Moxotó. A cidade possui uma população residente de
aproximadamente 33 mil habitantes e fica a aproximadamente 312 km (via br-232) do Recife. Para a construção
do Centro, a Prefeitura Municipal de Sertânia doou à Universidade um terreno de cerca de 120.000,00 m², às
margens da PE-280;

2.6.           No centro acadêmico do Sertão, inicialmente, serão ofertados seis cursos de graduação: Administração
Pública, História - licenciatura, Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, Engenharia de Energias
Renováveis, Medicina Veterinária e Medicina. Tais cursos foram escolhidos tendo em vista necessidades
específicas da região, e terão o escopo de fornecer formação qualificada, de modo a impactar positivamente o
mercado de trabalho e o desenvolvimento sustentável da região;
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2.7.           As atividades do Centro Acadêmico do Sertão iniciaram no dia 08/09/ 2025, com parte dos cursos
escolhidos funcionando em um prédio cedido pela Prefeitura de Sertânia;

2.8.      Contudo, é necessário que seja construída, em etapas, a estrutura física definitiva do Centro Acadêmico do
Sertão, de modo a propiciar as instalações necessárias e adequadas para alunos, professores e pesquisadores da
Universidade, considerando fatores como acessibilidade, segurança, funcionalidade, conforto ambiental e
integração acadêmica;

2.9.      Cabe ressaltar que o processo licitatório para a construção do Centro Acadêmico do Sertão – Etapa 1, já foi
realizado pela Universidade Federal de Pernambuco. Desse modo, a presente contratação tem como escopo a
continuação do processo de construção do Centro Acadêmico do Sertão – etapa 2. Nessa etapa, será construída
uma nova edificação, voltada prioritariamente ao desenvolvimento de atividades de ensino pesquisa e extensão no
âmbito das ciências médicas. Além disso, a contratação também contempla a construção de um estacionamento,
bem como todo o agenciamento externo da edificação (calçada, rampa externa e escada externa em concreto
simples);

2.10.       Para atendimento à demanda, foram propostas soluções projetuais baseando-se no uso do edifício, nas
limitações e viabilidade técnicas, nas normas técnicas inerentes e vigentes;

2.11.    Nesse contexto, os objetivos da contratação são:

2.11.1. Continuar o processo de ocupação do terreno destinado à implantação do Centro Acadêmico do Sertão;

2.11.2. Ampliar a estrutura física destinada às atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do Centro
Acadêmico do Sertão;

2.11.3. Proporcionar aos docentes, discentes, servidores e visitantes uma estrutura física adequada sob o ponto de
vista da funcionalidade, acessibilidade, segurança e estética.

 

2.12.       A presente contratação faz parte do Rol de contratações essenciais para a UFPE com demonstrado
interesse público neste Termo e no Estudo Técnico Preliminar (ETP), nos termos do art. 3º do Decreto nº 8.540,
de 2015, e foi incluída no PCA da instituição sob ID PCA no PNCP: 24134488000108-0-000012/2025.

I)         Data de publicação no PNCP: 15/05/2024

II)        Id do item no PCA: 375

III)           Classe/Grupo: 542 – SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA
CIVIL

IV)      Identificador da Futura Contratação: 153080-178/2025

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1.           A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico de número 6 do Estudo
Técnico Preliminar (Anexo I) e Memorial Descritivo (Anexo XI) do Projeto Básico (Anexo I deste Termo);

3.2.      A solução desenvolvida na presente contratação trata-se da execução de obra, definido pelo artigo 6°, XII ,
da lei 14.133 /21 como “toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e
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engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que,
agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das
características originais de bem imóvel”;

3.3.      Trata-se, também, de obrigação de natureza não contínua ou contratada por escopo, definida pelo Art. 6,
XVII, da lei 14.133/21, como aquelas que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço
específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário
à conclusão do objeto”;

3.4.           Além disso, o objeto da contratação deste Termo de Referência é perfeitamente passível de execução
indireta, posto que não incide nas vedações previstas no Art. 3°do decreto n° 9.507/2018;

3.5.      Ademais, o regime de execução a ser adotado será o de empreitada por preço unitário, tendo em vista que,
por tratar-se de intervenção em edificação existente, é possível que se constate, durante a execução, variações nos
quantitativos determinados em projeto;

3.6.      No que se refere ao tempo de duração da obra de engenharia, será necessário o período de 600 (seiscentos)
dias;

3.7.           Por fim, a contratação de empresa para execução da obra tratada neste documento não exige dedicação
exclusiva de mão de obra, uma vez que não se fará necessária a alocação contínua e permanente dos empregados
nas dependências do órgão.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1.         A Construção do Centro Acadêmico do Sertão – Etapa 2, da UFPE no município de Sertânia produzirá
resíduos sólidos, sendo tal fato comum em obras de engenharia realizadas em nossa região. Entretanto, é
imperativo que estes resíduos sejam armazenados e descartados adequadamente, a fim de evitar a proliferação de
animais como ratos e baratas, contaminação do solo e águas superficiais e alteração da paisagem, dentre outros
impactos ambientais. Para tanto, recomenda-se as seguintes medidas:

4.1.1.     Observar as determinações da Resolução n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;

4.1.2.     Observar o manual Resíduos da Construção Civil elaborado pela Diretoria de Sustentabilidade Gestão
Ambiental/ SINFRA da Universidade Federal de Pernambuco;

4.1.3.   Destinar adequadamente os resíduos produzidos, devendo a contratada cumprir integralmente o Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil aprovado pela Prefeitura do Município de Sertânia, na forma e
nos quantitativos especificados no orçamento anexo, devendo apresentar à fiscalização da execução da obra a
comprovação do serviço realizado;

4.1.4.     Racionalizar o processo construtivo, por meio soluções construtivas adequadas pautadas na redução da
produção de resíduos, devendo, para tal, observar as técnicas construtivas e materiais empregados no projeto
arquitetônico, nos projetos complementares e nos memoriais descritivos;

4.2.           A contratada deverá, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os impactos ambientais
decorrentes da construção, devendo, para isso, dentre outras ações:

4.2.1.     Utilizar peças metálicas, reutilizáveis e recicláveis, sempre que necessário o escoramento de formas de
estrutura de concreto;
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4.2.2.   Utilizar madeira ambientalmente certificada, sempre que o uso de tal material for necessário em elementos
como suporte da cobertura, esquadrias, portas, dentre outros;

4.2.3.     Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a construção da obra, na forma e nos
quantitativos especificados no orçamento anexo, devendo apresentar à fiscalização da execução da obra a
comprovação do serviço realizado;

4.2.4.   Adotar práticas sustentáveis, como as previstas no art. 4º do Decreto 7.746, especialmente:

4.2.5.   Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

4.2.6.   Maior eficiência na utilização de recursos naturais como, água e energia;

4.2.7.   Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

4.3.      Além dos critérios de sustentabilidade inseridos nos subitens anteriores, devem ser atendidos os seguintes
requisitos de normas técnicas:

4.3.1.   Proteção ambiental

         Resolução CONAMA 307/2002 (Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos
da construção civil.

4.3.2.   Acessibilidade

         ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos);

                 ABNT NBR 16537 (Acessibilidade-Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos e
instalação).

4.3.3.   Estruturas de Concreto Armado

         ABNT NBR 14931 (Execução de estruturas de concreto – Procedimento);

         ABNT NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto - Procedimento);

         ABNT NBR 6122 (Projeto e execução de fundações).

4.3.4.   Estrutura metálica

         NBR 8800 (Projeto de estruturas de aço e estruturas mistas de aço e concreto de edifícios);

4.3.5.   Impermeabilização e Drenagem de Águas Pluviais

         NBR 9574 (Execução de Impermeabilização);

         NBR 9575 (Impermeabilização – Seleção e projeto);

         ABNT NBR 10844 (Instalações Prediais de Águas Pluviais - Procedimento).

4.3.6.   Instalações de Cabeamento Estruturado

         ABNT NBR 14565 (Cabeamento estruturado para edifícios comerciais);

         ABNT NBR 16415 (Caminhos e espaços para cabeamento estruturado).

4.3.7.   Instalações Elétricas
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         ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão);

         ABNT NBR 14039 (Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV);

         NBRISO/CIE8995-1 (Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior).

4.3.8.   Instalações Hidrossanitárias

         ABNT NBR 8160 (Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução);

         ABNT NBR 5626 (Instalação predial de água fria).

4.3.9.   Instalações Mecânicas

         ABNT NBR 16858 (Elevadores – Requisitos de segurança para construção e instalação)

         ABNT NBR 5665 (Cálculo de Tráfego nos Elevadores);

         ABNT NBR  14712 (Elevadores de carga, monta carga e elevadores maca – requisitos de segurança para
construção e instalação);

                 ABNT NBR ISO 9386 (Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida –
Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional);

4.3.10. Instalações Prevenção e Combate a Incêndios

         Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico para o Estado de Pernambuco e demais normas correlatas
emitidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco;

         ABNT NBR 10897 (Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos - requisitos);

         ABNT NBR 10898 (Sistema de iluminação de emergência);

         ABNT NBR 11742 (Porta corta-fogo para saída de emergência);

         ABNT NBR 12693 (Sistema de proteção por extintores de incêndio);

         ABNT NBR 9077 (Saídas de emergência em edifícios);

               ABNT NBR 17240 (Sistemas de detecção e alarme de incêndio - projeto, instalação, comissionamento e
manutenção de sistemas de detecção e alarme).

4.3.11. Instalações de SPDA

         ABNT NBR 5419 (Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas).

 

 

4.3.12. Normas regulamentadoras (NR)

         NR 1 (Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais);

         NR 4 (Serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho);

         NR 5 (Comissão interna de prevenção de acidentes e assédio – CIPA);

         NR 6 (Equipamento de Proteção Individual – EPI);
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         NR 7 (Programa de controle médico de saúde ocupacional);

         NR 8 (Edificações);

         NR 9 (Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos);

         NR 10 (Segurança em instalações e serviços em eletricidade);

         NR 11 (Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais);

         NR 12 (Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos);

         NR 17 (Ergonomia);

         NR 18 (Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção);

         NR 24 (Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho);

         NR 26 (Sinalização de segurança);

         NR 28 (Fiscalização e penalidades).

4.3.13. Outras normas passíveis de aplicação

                 Todas as normas técnicas aplicáveis à climatização e exaustão de edificações, inclusive orientações dos
respectivos fabricantes;

4.4.      Ressaltamos, contudo, que o rol de instrumentos normativos apresentados nessa relação não é exaustivo,
sendo de responsabilidade da contratada a observância de outras legislações e/ou normas técnicas aplicáveis à
execução do objeto do presente Termo de Referência, sejam elas nacionais ou internacionais;

Subcontratação

4.5.      Não é admitida a subcontratação do objeto contratual;

4.6.      A subcontratação se mostra cabível quando o objeto a ser licitado comporta execução complexa, de modo
que alguma fase/ etapa requeira a participação de terceiros em razão dos princípios da especialização e da
concentração das atividades, o que não é o caso.

Garantia da contratação

4.7.      Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts.96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, com
validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, podendo o
Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou
título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação.   As
condições de garantia de execução estarão descritas abaixo e nas cláusulas do contrato;

4.7.1.   Será exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta

4.8.      Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de
assinatura do contrato; 

4.8.1.     A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas
datas convencionadas
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4.8.2.   Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá
a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.8.3.     A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato
principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

4.8.4.   Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde
que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os
períodos de suspensão contratual.

4.8.5.   Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes
da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas
modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.

4.9.      Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada
em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

4.10.       Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.11.       No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição
financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

4.12.    Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização
regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.12.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o
número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da
Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).

4.13.    A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento
de:

4.13.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;

4.13.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada e;

4.13.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo
Contratado.

4.14.    No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada
ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da
contratação.

4.15.    Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o
adimplemento pela Administração.
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4.16.       Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.17.    O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

4.18.    O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de
processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

4.19.       Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua
caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.20.       Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de
declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do
contrato.

4.21.    A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.

4.22.    A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice.

4.23.    A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por
culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

4.24.    O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo
de Referência.

4.25.       O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

4.26.    A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de
Referência.

Vistoria

4.27.       A avaliação prévia do local de execução dos serviços é facultativa para o conhecimento pleno das
condições e peculiaridades do objeto a ser contratado e o correto dimensionamento e elaboração da proposta,
podendo ser substituída por declaração por escrito da contratada, sendo assegurado ao interessado o direito de
realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das  08:
00 horas às 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (81) 2126.7039 e e-mail
dpp.spo@ufpe.br;

4.28.    O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Aviso de Licitação, estendendo-
se até o último dia útil anterior à data prevista para a abertura do certame;

4.29.    Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia;

4.30.    Para a vistoria, o representante legal da empresa ou profissional técnico, engenheiro ou arquiteto, deverá
estar devidamente identificado apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria;
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4.31.     Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser compartilhada a pasta dos
documentos situadas na nuvem ou outra forma compatível de reprodução, das informações relativas ao objeto da
licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta;

4.32.       A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o
contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes;

4.33.       O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento
das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato, e
que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras
com a contratante;

4.34.    A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1.           Além de observar o Memorial Descritivo (Anexo XI, do Projeto Básico) e Cronograma (Anexo III do
Projeto Básico), a execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1.     O início da execução do objeto será a partir da confirmação de recebimento da nota de empenho ou
instrumento equivalente, por meio de comunicação formal em que conste a ordem da prestação de serviço neste
Termo de Referência;

5.1.2.     A empresa participante deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições
necessárias para a prestação do serviço;

5.1.3.   Trata-se de obra de engenharia, não continuada, sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva, a ser adquirido mediante licitação. O prazo para conclusão dos serviços será de 600 (seiscentos) dias
corridos (contados do recebimento pela Contratada da ordem de serviço e da nota de empenho correlacionadas),
por demanda definida;

5.1.4.     A prestação do serviço fora das especificações indicadas neste Termo de referência e seus anexos e em
desconformidade com as exigências solicitadas implicará a recusa por parte da Contratante e deverá ser retificada
pela Contratada em tempo hábil, considerando o prazo previsto pelo subitem 5.3 supra para a conclusão dos
serviços, sem que acarrete despesa adicional de qualquer natureza à UFPE;

5.1.5.   A conclusão do serviço estará condicionada à aprovação do produto pela Diretoria de Fiscalização e Obras
e Diretoria de Planos e Projetos da SPO/UFPE;

5.1.6.   A Contratada deverá providenciar que a execução seja orientada por profissional habilitado, utilizando-se
equipamentos adequados e obedecendo a critérios de segurança recomendados por normas vigentes;

5.1.7.     Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para aceite da ordem de
serviço e da nota de empenho, a Administração poderá encaminhá-las para aceite da beneficiária, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico (e-mail), para que sejam aceitas no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento;
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5.1.8.   O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
da beneficiária e aceita pela Administração;

5.1.9.   Antes do aceite da ordem de serviço e da nota de empenho, a Administração realizará consulta “online” ao
SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados
aos autos do processo;

5.1.10. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante
o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Termo;

Local e horário da prestação dos serviços

5.2.           Os serviços serão prestados no seguinte endereço PE 280 s/n Bairro Vila ferro Velho Município de
Sertânia / Pernambuco;

5.3.      Os serviços serão prestados no seguinte horário: De segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas;

5.3.1.   Excepcionalmente em comum acordo sem prejuízo aos direitos trabalhistas vigentes a CONTRATANTE
poderá requerer alteração do horário de prestação dos serviços sem que acarrete em custos adicionais ao contrato. 

 Materiais a serem disponibilizados

5.4.           Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades previstas, promovendo sua
substituição quando necessário, conforme estabelecido no Projeto Básico e seus anexos (Anexo I deste Termo);

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5.      A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.5.1.Estrutura

•          Construção de estrutura de concreto armado aparente, com aplicação de silicone;

•          Construção de lajes do tipo treliçada com enchimento em EPS.

5.5.2.Vedações

•          Instalação de brises metálicos;

•          Construção de parede de alvenaria de blocos cerâmicos;

•          Construção de parede de alvenaria de elementos vazados de concreto;

•          Instalação de divisórias em granito;

•          Instalação de divisórias em painel do tipo SL com núcleo em termoisolante em PUR;

•          Instalação de divisórias acústica tipo piso teto.

5.5.3.Circulação vertical

•          Construção de escada principal, com acabamento de piso em granito e instalação de corrimão em aço inox,
guardacorpo, piso tátil de alerta e fita antiderrapante;

•          Construção de escada de emergência, com acabamento em piso de alta resistência e instalação de corrimão
em aço inox, guarda-corpo, piso tátil de alerta e fita antiderrapante;
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•          Instalação de 4 elevadores com capacidade para 15 pessoas, cada;

•          Construção de rampa com acabamento em piso de alta resistência e instalação de corrimão em aço inox,
guardacorpo e piso tátil de alerta.

5.5.4.Esquadrias

•          Instalação de portas de alumínio em veneziana de uma e duas folhas;

•                   Instalação de portas de madeira de giro em madeira de lei revestida com laminado melamínico de alta
pressão de uma e duas folhas;

•          Instalação de portas de madeira de correr, revestida com laminado melamínico de alta pressão;

•                   Instalação de porta de madeira de giro em madeira de lei revestida com laminado melamínico de alta
pressão, com visor, de uma e duas folhas;

•          Instalação de porta de vidro temperado;

•          Instalação de portas de giro com uma folha em laminado melamínico estrutural;

•          Instalação de portas para divisória para painel SL divisória;

•          Instalação de portas para divisória acústica modulada;

•          Instalação de portas em aço tipo corta-fogo;

•          Instalação de janelas tipo correr na linha 25 em alumínio anodizado;

•          Instalação de janelas tipo maximar na linha 25 em alumínio anodizado;

•                   Instalação de janelas tipo maximar na linha 25 em alumínio, com aplicação de moldura em concreto
aparente e aplicação de solução de silicone hidrorrepelente;

•          Instalação de esquadria tipo fixa na linha 25 em alumínio anodizado;

•          Instalação de esquadria tipo correr na linha imperial em alumínio anodizado;

•          Instalação de esquadria tipo veneziana na linha 25 em alumínio anodizado;

•          Instalação de visor na linha 25 em alumínio anodizado;

•          Instalação de esquadria tipo “pele de vidro” na linha 25 em alumínio anodizado.

5.5.5. Estruturas de forro

•          Instalação de forro removível em FGR liso, com chapa de gesso revestido em película PVC;

•          Instalação de forro acústico em placa de gesso acartonado removível;

•          Instalação de forro fixo em placa de gesso acartonado.

5.5.6. Coberta

•          Execução de laje em concreto impermeabilizada;

•          Instalação de estrutura metálica composta por perfil “U”;

•          Instalação de telha galvalume termoacústica;
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•          Instalação de algeroz em concreto armado;

•          Instalação de calha em chapa de alumínio;

•          Instalação de cumeeira trapezoidal para telha galvalume termoacústica;

•          Instalação de coberta em chapa de policarbonato do tipo alveolar;

•          Instalação de escada de marinheiro e guarda-corpo para acesso ao reservatório;

•          Instalação de escada de marinheiro e guarda-corpo para acesso à coberta;

•          Instalação de tampa para alçapão em alumínio;

•          Instalação de tampa para reservatório.

5.5.7. Impermeabilização

•          Aplicação de impermeabilização de superfícies com manta asfáltica;

•          Aplicação de impermeabilização de superfícies com argamassa polimérica;

•          Aplicação de impermeabilização de superfícies com manta a base de asfalto modificado;

5.5.8. Revestimento de paredes

•          Aplicação de revestimento em porcelanato esmaltado;

•          Aplicação de revestimento em massa única com acabamento em massa corrida e pintura em látex acrílico;

•          Aplicação de revestimento em massa única com acabamento em massa epóxi e pintura em epóxi;

•          Aplicação de revestimento em pastilha cerâmica formato 5x5cm;

•          Aplicação de revestimento em massa única e pintura em cal;

5.5.9. Revestimento de pisos

•          Aplicação de revestimento de alta resistência;

•          Aplicação de revestimento em placa de granito natural polido;

•          Aplicação de revestimento em vinílico homogêneo;

•          Aplicação de revestimento em porcelanato não esmaltado (UGL);

•          Aplicação de sinalizador fotoluminescente;

•          Plantio de gramas esmeralda em placas;

•          Aplicação de fita antiderrapante tipo safety-walk;

•          Instalação de pisos táteis de alerta.

5.5.10. Revestimento de teto

•          Aplicação de chapisco, massa única e acabamento em massa corrida, com pintura em látex acrílica em laje
de concreto.
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5.5.11.Outros elementos

•          Instalação de espelho cristal 4mm;

•          Instalação de bancada em granito natural polido;

•          Instalação de lavatório em louça com válvula de escoamento e sifão metálico;

•          Instalação de torneira metálica de mesa com fechamento automático para lavatório;

•          Instalação de bacia sanitária em louça para caixa acoplada;

•          Instalação de ducha higiênica com registro e derivação;

•          Instalação de chuveiro metálico;

•          Instalação de mictório convencional em louça;

•          Instalação de cabide com acabamento cromado;

•          Instalação de barra de apoio horizontal dimensão 80cm;

•          Instalação de barra de apoio horizontal dimensão 70cm;

•          Instalação de barra de apoio lateral tipo “U”;

•          Instalação de conjunto botoeira/acionador manual de alarme de emergência;

•          Instalação de dispenser para papel higiênico;

•          Instalação de dispenser para papel toalha;

•          Instalação de dispenser para sabão líquido.

 

5.6.           Para identificação do local de realização de cada serviço e sua respectiva quantificação, deverão ser
consultados os Memorial Descritivo (Anexo XI), Projeto Executivo de Arquitetura (Anexo XII) Projeto Executivo
de Cálculo Estrutural Concreto (Anexo XIII), Projeto Executivo de Cálculo Estrutural Metálica (Anexo XIV),
Projeto Executivo de Instalação Hidrossanitária (Anexo XV), Projeto Executivo de Drenagem Águas Pluviais
(Anexo XVI), Projeto Executivo de Drenagem Climatização (Anexo XVII), Projeto Executivo de Instalação
Elétrica (Anexo XVIII), Projeto Executivo de SPDA (Anexo XIX), Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado
(Anexo XX), e Projeto Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio (Anexo XXI) e a Planilha de Preços dos
Serviços e Quantitativos (Anexo II) - Anexos do  Projeto Básico Anexo I, deste Termo de Referência.

5.7.      Estima-se que a área total de intervenção, extraída do projeto executivo de arquitetura, seja de 9.049,57 m2.

Especificação da garantia dos equipamentos e serviços (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.8.           O prazo de garantia contratual dos equipamentos instalados pela CONTRATADA e vinculados à
contratação, será de, no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data do
recebimento do equipamento, lavrado pela fiscalização técnica e gestão do contrato, através de termo de
recebimento de equipamento.

5.9.         O prazo de garantia contratual dos serviços pelos vícios/defeitos de solidez e segurança da obra, são os
previstos na legislação vigente.

Procedimentos de transição e finalização do contrato
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5.10.       No recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA deverá apresentar o “as built”, juntamente com
planilha relacionando todos os serviços executados e seus respectivos quantitativos e preços executados para
publicação em site eletrônico da UFPE bem como registro nos autos do processo que deu origem à contratação.

Reportando-se nos autos através do termo de encerramento do contrato.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1.      O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

6.2.      Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias, mediante simples apostila;

6.3.      As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim;

6.4.      O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam
ser cumpridas de imediato;

6.5.      Após a assinatura do contrato, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada
para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de
execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre
outros;

Preposto

6.6.           A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7.           A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de
execução do objeto.

6.8.          A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da
empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.9.           A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.10.       O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto
nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11.       O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
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6.12.    Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a
correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.13.       O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14.       No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22,
V);

6.15.    O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022,
art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.16.       O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada,
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto
nº 11.246, de 2022).

6.17.       Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências
cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.18.       A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando -se em
consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento
de alguma vantagem a um determinado empregado.

6.19.       Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as
seguintes comprovações

6.19.1. No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

6.19.1.1.          no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

6.19.1.1.1.       relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho,
números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

6.19.1.1.2.       Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis
técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

6.19.1.1.3.       exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; e

6.19.1.2.                   entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela
fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes
no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

6.19.1.2.1.       Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
(CND);
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6.19.1.2.2.             certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicílio ou sede do Contratado;

6.19.1.2.3.       Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

6.19.1.2.4.       Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.19.1.3.          entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

6.19.1.3.1.             extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração
Contratante;

6.19.1.3.2.       cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste
como tomador a parte contratante;

6.19.1.3.3.       cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou,
ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

6.19.1.3.4.             comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre
outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a
qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;

6.19.1.3.5.       comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos
por lei ou pelo contrato; e

6.19.1.3.6.       documentos comprobatórios de que o capital social integralizado da empresa é compatível com o
número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974.

Gestor do Contrato

6.20.    Cabe ao Gestor do Contrato:

6.20.1. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os
registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do
registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à
verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.20.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à
execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que
ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.20.3. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no
relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.20.4. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo quanto ao
cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.20.5. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de
aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).
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6.20.6. Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a
contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.20.7. Enviar a documentação pertinente ao setor de pagamento para a formalização dos procedimentos de
liquidação e pagamento, com a indicação expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere
com o valor dimensionado pela fiscalização e gestão ao final de cada período de faturamento.

6.20.8. Receber e dar encaminhamento imediato:

6.20.8.1.          Às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2º,
inciso III, do Decreto n.º 12.174/2024;

6.20.8.2.          À notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas,
enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou por
qualquer outro meio idôneo.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1.           A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme
previsto no Anexo III deste Termo.

7.1.1.   Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1.  Não produzir os resultados acordados;

7.1.1.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

7.1.1.3.            Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2.           A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da
prestação dos serviços.

7.3.      A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

Indicador Critério Pontos Avaliação

1 – Uso de Uniforme e EPI

Sem ocorrências 20  

1 ocorrência 16

2 ocorrências 12

3 Ocorrências 8

4 Ocorrências 4
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5 ou mais ocorrências 0

2  –  A t raso  no
cronograma de execução
da obra

Sem ocorrências/sem dias de 
atrasos

40
 

 

5 dias de atrasos 30

10 dias de atraso 15

15 ou mais dias de atraso 0

3 – Falta de materiais e
equipamentos previstos
no contrato

Sem ocorrências 40  

 
1 ocorrência 30

2 ocorrências 20

3 Ocorrências 10

4 Ocorrências 5

5 ou mais ocorrências 0

     Pontuação Total    

Do recebimento

7.4.           Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o
Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de
cálculo detalhada;

7.5.           Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

7.6.      O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso;

7.7.           Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e
administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022);

7.8.           O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do
contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga;
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7.9.           O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de
2022);

7.10.       O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº
11.246, de 2022);

7.11.    Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato
irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade
da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor
do contrato;

7.12.       Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

7.13.    O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório;

7.14.    A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas
as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei
nº 14133, de 2021);

7.15.    O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo
e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis;

7.16.       Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

7.17.    Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo;

7.18.       Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e
quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na
execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21,
VIII, Decreto nº 11.246, de 2022);

7.18.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes,
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos
relatórios e documentações apresentadas;
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7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização; e

7.18.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão;

7.19.    No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá
ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota
Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

7.20.    Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências
verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança;

7.21.    O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança
do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato;

Liquidação

7.22.    Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins
de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução
Normativa SEGES/ME nº 77/2022;

7.22.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação,
nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.23.    Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a)         o prazo de validade;

b)         a data da emissão;

c)         os dados do contrato e do órgão contratante;

d)        o período respectivo de execução do contrato;

e)         o valor a pagar; e

f)         eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.24.    Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a
comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.25.    A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021;

7.26.       A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de
habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas
(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018);
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7.27.       Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante;

7.28.    Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos;

7.29.    Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa;

7.30.       Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF;

Prazo de pagamento

7.31.    O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação
da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022;

7.31.1. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA
de correção monetária

     Forma de pagamento

7.32.     O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado;

7.33.    Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

7.34.       Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da
realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente;

7.35.       O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.36.       Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do
orçamento estimado datado de 12/08/2025, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI
do mês de JULHO de 2025.

7.37.       Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão
reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do INCC (Indice Nacional da Construção Civil ,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.38.    Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
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7.39.    No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m)
divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.40.    Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.41.    Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não
possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislação então em vigor.

7.42.       Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.43.    O reajuste será realizado por apostilamento.

Reoneração gradual da folha de pagamento

7.44.    A pedido do Contratado, o preço do contrato poderá ser revisto nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da
Lei nº 14.133, de 2021, após efetiva majoração das alíquotas, conforme regime de transição previsto no art. 9º-A e
9º-B da Lei nº 12.546, de 2011, com a redação dada pela Lei nº 14.973, de 2024.

7.45.       O pedido de revisão em virtude dos efeitos da Lei nº 14.973, de 2024 deverá ser formulado durante a
vigência do contrato e antes de eventual prorrogação ou encerramento contratual, sob pena de preclusão.

7.46.    A revisão prevista no acima, caso requerida pelo Contratado, deverá ser instruída com a comprovação da
variação dos custos por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços.

Cessão de crédito

7.47.    As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

7.47.1. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.47.2. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 82 de 21 de fevereiro de
2025, não serão admitidas, portanto, as cessões de créditos não fiduciárias ficam vedadas para esta contratação;

7.47.3. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de
habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos
pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à
certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a
legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020;

7.47.4.      O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela
execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e
todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração;

7.47.5. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral
responsabilidade do contratado.

7.48.    O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI
nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.
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8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECED

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1.      O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade
Concorrência Eletrônica com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

Regime de execução

8.2.      O regime de execução do contrato será de empreitada por preço unitário.

Critérios de aceitabilidade de preços

8.3.      Se dará por menor preço global do item único, em observância aos preços máximos unitários e global dos
subitens e da contratação.

8.4.           O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio
eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59,
§3º, da Lei nº 14.133/2021);

8.4.1.   Serão considerados para efeito de verificação da exequibilidade itens, pertencentes a parte A  Planilha da
Curva ABC de Serviços, do orçamento.

8.5.      Para o objeto sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de preços será:

8.5.1.     As licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas federais, quando participarem de licitações públicas. Em razão do regime de execução da contratação
pretendida, empreitada por preço unitário, será desclassificada a proposta com menor preço global, na qual se
mantenha em qualquer um dos seus preços unitários  valores que superem os correspondentes preços unitários de
referência fixados pela UFPE (art. 6º, LVI da Lei 14.133/2021), bem como, superem os percentuais máximos de
BDI fixados pela UFPE e encargos sociais exigíveis, em conformidade com os Projetos ( Anexos XII ao XXI ) e a
Planilha de Preços dos Serviços e Quantitativos (Anexo II), anexos ao Projeto Básico ( Anexo I ) deste Termo.

8.5.2.   Os preços unitários (Valores Unitários incluindo o BDI) e o valor global do orçamento são os parâmetros
de preços máximos, fixados pela UFPE para aceitação e julgamento das propostas dos licitantes, bem como os
percentuais máximos de BDI e os encargos sociais exigíveis.

8.5.2.1.  Assim, o preço unitário é dado pelo custo unitário, acrescido do percentual de BDI

8.5.3.   À proposta serão anexados obrigatoriamente:

8.5.3.1.    Planilha de Preço dos Serviços e Quantitativos, idêntica à fornecida pela UFPE- Anexo II do Projeto
Básico (Anexo I deste Termo), com valores monetários em reais, com apenas duas casas decimais e em
conformidade com os preços praticados no mercado;

8.5.3.2. Cronograma físico-financeiro, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, matematicamente correto,
não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, com especificação física de acordo com o modelo
apresentado no Anexo III do Projeto Básico (Anexo I deste Termo), o qual estará sujeito a ajustes, em função de
motivos supervenientes, especialmente os de natureza operacional;
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8.5.3.2.1.   O cronograma físico-financeiro proposto pela licitante deverá observar o cronograma de desembolso
máximo por período constante do Projeto Básico (Anexo III);

8.5.3.2.2.   Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente ao
andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Básico e no respectivo cronograma;

8.5.3.2.3.    Planilha de Preço dos Serviços e Quantitativos, Anexo II do Projeto Básico (Anexo I deste Termo),
compatível com o modelo fornecido pela UFPE, contendo todas as composições, incluindo todos os insumos e
discriminando as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;

8.5.3.2.4. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os
insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam
na contratação do objeto;

8.5.3.2.5.   Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida;

8.5.3.2.6.  Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão "verba" ou de
unidades genéricas

8.5.3.3.   Planilha-Padrão de Composição Analítica da Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) - Anexo IX
do Projeto Básico (Anexo I deste Termo), aplicada na composição dos preços unitários, detalhando todos os
componentes do BDI, inclusive em forma percentual;

8.5.3.3.1.  para empresa com Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, sendo obrigatória a indicação de
Taxa Percentual positiva para cada um dos itens listados no modelo, limitada a, no máximo, 19,75% (dezenove
vírgula setenta e cinco por cento) referente ao fornecimento de materiais/equipamentos, e 29,21% (vinte e nove
vírgula vinte e um por cento) referente às demais despesas, observados os percentuais estabelecidos pela Receita
Federal para a COFINS – impostos

8.5.3.3.2. para empresa com Contribuição Previdenciária sobre a Folha de Pagamento, sendo obrigatória a
indicação de Taxa Percentual positiva para cada um dos itens listados no modelo, limitada a, no máximo, 15,27%
( quinze vírgula vinte e sete por cento ) referente ao fornecimento de materiais/equipamentos, e 24,20% ( vinte e
quatro vírgula vinte por cento )   referente às demais despesas, observados os percentuais estabelecidos pela
Receita  Federal para a COFINS – impostos;

8.5.3.3.3.   Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não
poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;

8.5.3.3.4. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislação tributária;

8.5.3.3.5. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito
de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os
preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação
tributária.
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8.5.3.3.6.      As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher,
conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006.

8.5.3.3.7.   A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os
gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da
referida Lei Complementar;

8.5.3.4.         Planilha-Padrão de Composição Analítica das Taxas e Encargos Sociais Aplicados - Anexo X do
Projeto Básico;

8.5.3.4.1.   para empresa com Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, indicação obrigatória de taxa de
percentual positiva para cada um dos itens indicados, não devendo ser preenchidos os itens B1, B2 e B7 na coluna
do mensalista, limitada a no máximo 91,23% (noventa e um vírgula vinte e três por cento) e 52,09% (cinquenta e
dois vírgula nove por cento) para horista e mensalista respectivamente.

8.5.3.4.2. para empresa com Contribuição Previdenciária sobre a Folha de Pagamento, indicação obrigatória de
taxa de percentual positiva para cada um dos itens indicados, não devendo ser preenchidos os itens B1, B2 e B7 na
coluna do mensalista, limitada a no máximo 113,84% (cento e treze vírgula oitenta e quatro por cento) e 70,11%
(setenta vírgula onze por cento) para horista e mensalista, respectivamente.

8.5.4.   Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta;

8.5.4.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante desde que não haja majoração do preço GLOBAL proposto,
no prazo indicado pela UFPE após convocação no sistema.

8.5.4.2.  O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas;

8.5.4.3.   Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.5.5.     Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, será colhida a
manifestação escrita da Diretoria de Planos e Projetos da Superintendência de Projetos e Obras (DPP/SPO) sobre
as Planilhas de custos e formação de Preços e as propostas de preços apresentadas.

Exigências de habilitação

8.6.      As exigências de habilitação jurídica, de regularidade fiscal, social e trabalhista e qualificação econômico-
financeira são as usuais para a generalidade dos objetos, compreendendo o cadastro da empresa no SICAF
previamente à contratação, em conformidade com o disciplinado neste documento;

Habilitação jurídica

8.7.      Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.8.           Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatório de seus administradores;

8.9.      Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal
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ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18
de março de 2020.

8.10.       Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.11.       Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.12.       Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.13.    Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme
o caso;

8.14.       Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15.    Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.16.    Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.17.       Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.18.    Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.19.       Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.

Qualificação Econômico-Financeira

8.20.    Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução
Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.21.    Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso II);

8.22.       Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2
(dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei comprovando, Índices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação
das seguintes fórmulas:
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8.22.1. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios sociais, sob
pena de inabilitação;

8.23.       Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação
patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

8.23.1. Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social;

8.24.       Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido
constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.25.       Os documentos referidos acima deverão apresentados considerando como base o limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped (§4º do art. 16 da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018).

8.26.       O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração
assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

8.27.       As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art.
65, §1º).

Qualificação Técnica

8.28.         Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para
o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.28.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação

8.29.       Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente CREA – Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia conforme a área de atuação e em plena validade na data de apresentação da proposta;

8.30.       Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da
assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.31.      Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características e quantidades com o objeto da
presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação de
acordo com a quantidade mínima aceitável prevista abaixo:

8.31.1. Execução de concretagem de estruturas, Fck30MPA: quantitativo mínimo de   250,00m³;
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8.31.2. Execução de montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada: quantitativo mínimo
1.000,00m²;

8.31.3. Execução de revestimento em granito: quantitativo 500,00m²;

8.31.4. Execução de revestimento cerâmico em pastilhas: quantitativo 500,00m²;

8.32.    Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes informações:

8.32.1. Documento elaborado pelo contratante da empresa participante do certame;

8.32.2. Descrição das características técnicas das obras ou serviços e atestar a execução parcial ou total do objeto
do contrato;

8.32.3. Início e término da etapa da obra ou serviço referente ao atestado com menção da empresa responsável
pela execução, com data da sua emissão firmado por representante legal do contratante;

8.32.4. Com indicação do documento de responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou serviços
executados (ART);

8.33.    Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes
atestados de serviços executados de forma concomitante;

8.34.       Deverá ser apresentada comprovação da vigência do registro no CREA do profissional designado como
responsável técnico, juntamente com comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável,
em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da execução dos
serviços descritos, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativas à execução dos
serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

8.34.1. Engenheiro Civil com experiência em

8.34.1.1.          EXECUCAÇÃO DE CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS FCK30MPA;

8.34.1.2.          EXECUÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA;

8.34.1.3.          EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM GRANITO;

8.34.1.4.          EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHA.

8.34.2. A comprovação deve ser acompanhada da Certidão de Acervo Técnico (CAT) com Atestado de
Capacidade Técnica e respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrados no
CREA, por execução de serviço para empresa privada ou para órgão ou entidade da administração pública direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

8.35.       O responsável técnico deve ser expressamente designado em documento onde conste o objeto da
contratação, nome do designado, nº do CREA, e assinatura do representante legal da empresa

8.35.1. O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e será admitida
a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021)

8.35.2. Na fase da assinatura do contrato a adjucatária deve comprovar o vínculo formal com o(s) profissional(is)
designados na fase de habilitação, e os termos   de condição de vínculo e sua comprovação estarão descritos no
instrumento de contrato 



30 de 42

8.36.       Para a definição das parcelas de maior relevância e valor significativo as quais foram exigidas as
comprovações de capacidades técnico-operacional e técnico-profissional, foram considerados os itens da Curva
ABC/Planilha da Curva ABC (Serviços), cujo o peso dos percentuais individuais apresentam-se igual ou superior
a 4%.

8.37.       A condições para vistoria referente a execução do serviço a ser contratado está disposto no item 17 do
Projeto Básico.

Disposições gerais sobre habilitação

8.38.    Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não funcionem no
País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradução livre.

8.39.    Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato
ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação
serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.40.       Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.41.    Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no
caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

8.42.    Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1.      O custo estimado total da contratação é de R$ 33.962.406,63 (trinta e três milhões novecentos e sessenta
dois mil, quatrocentos e seis reais e sessenta três centavos), conforme custos unitários apostos na Planilha de Preço
dos Serviços e Quantitativos, idêntica à fornecida pela UFPE- Anexo II do Projeto Básico (Anexo I deste Termo).

9.2.          O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no
SINAPI do mês julho do ano de 2025, o orçamento é datado de 12/08/2025.

9.3.           As licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

9.4.           Os preços unitários e o valor global do orçamento são os parâmetros de preços máximos, fixados pela
UFPE para aceitação e julgamento das propostas dos licitantes

9.5.      Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta;

9.6.           A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja
majoração do preço proposto.
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10. ADEQUAÇÃO ORCAMENTÁRIA

10.1.    As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no
Orçamento Geral da União.

10.2.    A contratação será atendida pela seguinte dotação:

10.2.1. Gestão/Unidade: 15233/153095;

10.2.2. Fonte de Recursos:

10.2.3. 12.364.5113.15R3.0026 - TESOURO

10.2.4. 12.364.5113.15R3.30001- TED 15346;

10.2.5. Programa de Trabalho: Apoio a Consolidação, Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de
Ensino Superior - No Estado de Pernambuco TESOURO;

10.2.6. Apoio a Consolidação, Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior -
Nacional - TED;

10.2.7. Elemento de Despesa: 4490.51 Obras e Instalações.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1.    São obrigações do Contratante:

11.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

11.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

11.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais vícios, imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se
de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas, para que seja por ele substituído, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

11.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

11.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do
objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à
dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

11.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e
condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

11.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Contrato;

11.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

11.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de
nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
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11.1.9.1.          A Administração terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

11.1.10.           Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

11.1.11.           Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de
descumprimento de cláusulas contratuais.

11.1.12.           Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.13.                  Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato.

11.1.14.           Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

11.1.15.           Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a)   "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

b)  comprovação das ligações definitivas de energia, água e gás;

11.1.16.                   Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e
notificações expedidas.

11.1.17.                     Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem
condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o
serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

11.1.18.           Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.1.19.                     Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1.    O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda,
as obrigações a seguir dispostas:

12.2.    Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

12.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

12.3.       Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica designados na fase de habilitação do certame
deverão ter vínculo formal com a CONTRATADA, fazendo parte do seu quadro.

12.3.1. Entende-se, para fins deste Instrumento, como pertencente ao quadro da empresa:
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12.3.1.1.          Prestador de serviços (Acórdão 141/2008 – Plenário do TCU, DOU de 15/02/2008); empregado; ou
sócio; ou diretor.

12.3.2. A comprovação de vinculação do profissional detentor da(s) certidão(ões) de acervo técnico, e designado
pela CONTRATADA, far-se-á por meio dos seguintes documentos:

12.3.2.1.          Prestador de serviços: contrato de prestação de serviços, conforme a legislação civil comum;

12.3.2.2.          Empregado: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;

12.3.2.3.          Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente ou cadastro no SICAF;

12.3.2.4.          Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada; ou cópia da ata
de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

12.3.2.5.          Ou, ainda, cadastro no SICAF em que constem os dados do responsável.

12.4.    Apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs (CREA) dos serviços referentes ao objeto
da presente licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir da assinatura do contrato;

12.4.1. Será de inteira responsabilidade da contratada o pagamento de ART e qualquer outra taxa exigida por
órgão de classe e/ou órgão público para o desenvolvimento do objeto.

12.5.    Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e
prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

12.6.    Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas do contrato, com habilitação e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

12.7.       Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados;

12.8.       Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com a legislação
vigente e regras edilícias   bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante,
que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

12.9.       Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou
finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

12.10.  Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do
artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

12.11.  Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o
contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao
da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
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c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do
contratado;

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

12.12.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade ao Contratante;

12.13.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se verifique no local dos serviços.

12.14.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do
empreendimento.

12.15.  Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

12.16.   Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução do objeto, durante a vigência do contrato.

12.17.   Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de
segurança, higiene e disciplina.

12.18.   Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

12.19.  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

12.20.   Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições exigidas para habilitação na licitação;

12.21.  Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislação (art.116);

12.22.  Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 166, parágrafo único);

12.23.  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

12.24.  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
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12.25.   Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança do Contratante;

12.26.  Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

12.27.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

12.28.  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão
para a execução do serviço.

12.29.  Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

12.30.   Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à
execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

12.31.  Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

12.32.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência
neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

12.33.  Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

12.34.  Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário
for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

12.35.  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas
no Termo de Referência, em plena validade.

12.36.   Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

12.37.   Elaborar o diário de obra, incluindo diariamente, pelo engenheiro preposto responsável, as informações
sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de
trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

12.38.  Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

12.39.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado
pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.
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12.40.   Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação
correlata;

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

12.40.1.           Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

12.41.   Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

12.41.1.           O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

12.41.2.           Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da
contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.41.2.1.               resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para
usos futuros.

12.41.2.2.               resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura.

12.41.2.3.               resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

12.41.2.4.               resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

12.41.3.           Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros
de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei,
bem como em áreas não licenciadas.

12.41.4. Destinar adequadamente os resíduos produzidos, devendo a contratada cumprir integralmente o Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil aprovado pela Prefeitura Municipal de Sertânia, na forma e nos
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quantitativos especificados no orçamento anexo, devendo apresentar à fiscalização da execução da obra a
comprovação do serviço realizado;

12.42.  Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

12.42.1.           Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites
máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

12.42.2.                 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

12.43.   Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do
Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de
engenharia.

12.44.   Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais,
serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

12.45.   Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto,
gás, energia elétrica, etc).

12.46.  As diretrizes de sustentabilidade previstas neste termo de referência e seus anexos baseiam-se no art. 5º da
Lei 14.133/2021; art. 4º,incisos I, III, V e VI, e art. 5º do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; art. 5º, incisos
I, II e III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010; e art. 225 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988;

12.47.   Além das diretrizes acima mencionadas, faz-se necessário observar as recomendações de soluções
economicamente viáveis previstas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da Advocacia Geral da União.

13. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.    Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

a.         Der causa à inexecução parcial da contratação;

b.         Der causa à inexecução parcial da contratação que cause grave dano à Administração, ao funcionamento
dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c.         Der causa à inexecução total da contratação;

d.         ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e.         apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f.         praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g.         comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h.         Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

i.          Não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

j.          Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

 

13.2.    Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

13.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar
a imposição de penalidade mais grave;

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

13.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas
“e”, “f”, “g” e“j” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de
penalidade mais grave.

13.2.4. Multa de:

13.2.4.1.                   Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

13.2.4.2.          Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação,
suplementação ou reposição da garantia;

13.2.4.2.1.             O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da
garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

13.2.4.3.          Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “j” de 2% (dois por cento) a 20%
(vinte por cento) do valor da contratação.

13.2.4.4.          Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 2% (dois por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

13.2.4.5.          Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 1% (um por cento) a 10% (dez por
cento) do valor da contratação.

13.2.4.6.          Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de
1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratação.

13.2.4.7.                  Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 0,1% (um decimo por cento) a
3,2% (três vírgula dois por cento) do valor da contratação [, ressalvadas as seguintes infrações também
enquadráveis nessa alínea, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo:

Tabela 1

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA
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1 0,1% sobre o valor contratado

2 0,2% sobre o valor contratado

3 0,8 % sobre o valor contratado

4 1,6 % sobre o valor contratado

5 3,2 % sobre o valor contratado

 Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar
dano físico, lesão corporal ou consequências letais,
por ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia
e por unidade de atendimento;

04

3
Manter funcionário sem qualificação para executar os
serviços contratados, por empregado e por dia;

03

4
Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia;

02

5
Retirar funcionários ou encarregados do serviço
durante o expediente, sem a anuência prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por
dia;

01

7
Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;

02

8
Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou não atenda às necessidades do
serviço, por funcionário e por dia;

01
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9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pelo órgão
fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato, por fato
gerador e por ocorrência;

01

13.3.    A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação
de reparação integral do dano causado ao Contratante.

13.4.    Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

13.5.       Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contado da data de sua intimação.

13.6.       Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia
prestada ou será cobrada judicialmente.

13.7.    A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.8.    A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar.

13.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os
endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

13.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados
de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles
comprovadamente enviadas.

13.9.    Na aplicação das sanções serão considerados:

13.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

13.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

13.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

13.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos
órgãos de controle.

13.10.  Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações
e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013,
serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei.
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13.11.   A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para
provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão
estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à
empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

13.12.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção,
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

13.12.1.           As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.13.  As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.14.  Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de
13 de abril de 2022.

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE OS ANEXOS

São parte integrante do presente Termo de Referência os seguintes anexos:
I – PROJETO BÁSICO E ANEXOS (PROJETO BÁSICO DOCUMENTO 51 E ANEXOS DOCUMENTOS 11 A 32- Processo N° 23076.073526/2025-
52)
II – MAPA DE RISCOS (DOCUMENTO 05 - Processo N° 23076.073526/2025-52)
III - IMR (DOCUMENTO 06 - Processo N° 23076.073526/2025-52)

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA
Diretora de Planos e Projetos/SPO/UFPE

 

 

 

 

 

 

CARLOS HENRIQUE LOPES FALCAO
Superintendente/SPO/UFPE

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Despacho: Aprovo este termo de referência

 

 

 

 

FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO
Chefe do Gabinete

 

 

Despacho: Autorizo este termo de referência

 

 

 

 

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor da Universidade Federal de Pernambuco
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