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PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. Trata-se de projeto basico referente a contratacdo de empresa especializada na prestagdo de obra de
engenharia para Reforma do Auditério Newton da Silva Maia do Centro de Tecnologia e Geociéncias da
UFPE, com mao de obra, material, equipamentos de protegéo individual e coletiva, uniforme, utensilios e

equipamentos necessarios a execugao de todos os servigos. Este Projeto contém:

1.2. As especificagdes técnicas do objeto previsto por este projeto basico se encontram discriminadas no
Estudo Técnico Preliminar (Anexo ), Memorial Descritivo (Anexo Xl) , Projeto Executivo de Arquitetura (Anexo
XIl) Projeto Executivo de Calculo Estrutural (Anexo Xlll), Projeto Executivo de Instalagdo Hidrossanitaria
(Anexo XIV), Projeto Executivo de Drenagem (Anexo XV), Projeto Executivo de Instalagdo Elétrica (Anexo
XVI), Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado (Anexo XVII) e Projeto Executivo de Prevengado e

Combate a Incéndio (Anexo XVIII);

1.3. O objeto tem a natureza de obra de engenharia;

1.4. A contratagdo se dara por menor prego global do item Unico, em observancia ao prego maximo unitarios
e global dos subitens da contratagéo;

1.5. A presente contratagdo adotara como regime de execugao a Empreitada por Preco Unitario;

1.6. Para a elaboracao deste projeto basico foi adotada como baliza legal, além dos instrumentos normativos
citados no item 2 deste documento, a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010;

1.7. Além das diretrizes acima, faz-se necessario observar as recomendagodes de solugdes economicamente
viaveis previstas no Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis da Advocacia Geral da Uniao;

1.8. Considerando que, segundo a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, o anteprojeto é definido como “peca
técnica com todos os subsidios necessarios a elaboragcéo do projeto basico” e, ainda, que o projeto basico
representa “um conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir
e dimensionar a obra ou servigo, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitagédo, elaborado com
base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugdo”’, o presente instrumento assume as fungdes de
anteprojeto e projeto basico por contemplar em seu conteiido todos os elementos necessarios a
caracterizacao dos citados documentos;

1.9. Este documento também reldne um conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugao completa
dos servicos, com o detalhamento das solugdes previstas, a identificacdo de servicos, de materiais, suas

especificagdes técnicas, bem como seus quantitativos e o cronograma fisico-financeiro, de acordo com as
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de arquitetura e complementares, memorial descritivo, planilhas de quantitativos e servigos).

2. REFERENCIA LEGAL E NORMATIVA CONFORME ETP

2.1 Identificam-se como pardmetros legais a subsidiar a contratagao:

2.1.1. AlLein®14.133, de 1° de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitagao e contratagédo
para a Administracdo Publica diretas, autarquicas e fundacionais da Uniao;

2.1.2. A Resolugao CONAMA — Conselho Nacional do Meio Ambiente — n° 267, de 14 de setembro de
2000, publicada no DOU n° 237, de 11/12/2000, Segéo |, paginas 27-29, decorrente do Tratado
Internacional conhecido como Protocolo de Montreal, do qual o Brasil € um dos signatarios;

2.1.3. E demais normativos referentes aos servigos ora planejados e a legislagdo a estes associada,
que os substituam ou a estes se superpdem, dispostos no Estudo Técnico Preliminar Anexo |,
deste instrumento.

2.2 Nesta contratacdo também devem ser aplicadas as seguintes normas técnicas:

2.2.1. Prote¢do ambiental

e Resolugdo CONAMA 307/2002 (Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos

residuos da construgao civil.
2.2.2. Acessibilidade
e NBR 9050 (Acessibilidade a edificagdes, mobiliarios, espagos e equipamentos urbanos);

e NBR 16537 (Acessibilidade-Sinalizagédo tatil no piso — Diretrizes para elaboracdo de projetos e

instalacao).
2.2.3. Canteiro de obras
o NR 1 (Disposi¢des gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais);
e NR 4 (Servigos especializados em seguranga e em medicina do trabalho);
e NR 5 (Comisséao interna de prevencao de acidentes);
¢ NR 6 (Equipamento de Protecao Individual — EPI);
e NR 7 (Programa de controle médico de saude ocupacional);

¢ NR 8 (Edificagdes);
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e NR 9 (Avaliagdo e controle das exposigdes ocupacionais a agentes fisicos, quimicos e bioldgicos);
e NR 10 (Seguranca em instalagdes e servigos em eletricidade);
e NR 11 (Transporte, movimentagdo, armazenagem e manuseio de materiais);
e NR 12 (Seguranga no trabalho em maquinas e equipamentos);
e NR 17 (Ergonomia);
o NR 18 (Seguranca e saude no trabalho na industria da construgéo);
¢ NR 24 (Condig¢des sanitarias e de conforto nos locais de trabalho);
e NR 26 (Sinalizagado de seguranga);
o NR 28 (Fiscalizagéo e penalidades).
2.2.4. Drenagem de Aguas Pluviais
e NBR 10844 (Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais - Procedimento).
2.2.5. Climatizagéao
e NBR 16401 (Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios).
2.2.6. Estruturas de Concreto Armado
e NBR 14931 (Execugéao de estruturas de concreto — Procedimento);
o NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto - Procedimento);
e NBR 6122 (Projeto e execugao de fundagoes).
2.2.7. Instalagoes Cabeamento Estruturado
e NBR 14565 (Cabeamento estruturado para edificios comerciais);
e NBR 16415 (Caminhos e espacgos para cabeamento estruturado).
2.2.8. Instalagoes Elétricas
e NBR 5410 (Instalagbes elétricas de baixa tensdo) .

2.2.9. Instalag6es Hidrossanitarias
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e NBR 8160 (Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugdo);
e NBR 5626 (Instalagao predial de agua fria).
2.2.10. Instalagdes Mecéanicas
e NBR 16858 (Elevadores — Requisitos de seguranga para construgdo e instalagdo);
e NBR 5665 (Célculo de Trafego nos Elevadores);

e NBR NM 313 (Elevadores Elétricos de Passageiros — Requisitos para constru¢ao e instalagdo —

Requisitos particulares para acessibilidade das pessoas, inclusive pessoas com deficiéncias);

e NBR 14712 (Elevadores de carga, monta carga e elevadores maca — requisitos de seguranga para
construcédo e instalacao);

e NBR 9386 (Plataformas de elevagdo motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida —

Requisitos para seguranca, dimensdes e operagao funcional);
2.2.11. Instala¢des Prevengao e Combate a Incéndios

e Codigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico para o Estado de Pernambuco e demais normas

correlatas emitidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco;
e NBR 10897 (Sistemas de protegéo contra incéndio por chuveiros automaticos - requisitos);
o NBR 10898 (Sistema de iluminagdo de emergéncia);
e NBR 11742 (Porta corta-fogo para saida de emergéncia);
e NBR 12693 (Sistema de protegao por extintores de incéndio);
e NBR 9077 (Saidas de emergéncia em edificios);

e NBR 17240 (Sistemas de detecgéo e alarme de incéndio - projeto, instalagdo, comissionamento e

manutencdo de sistemas de deteccdo e alarme).
2.2.12. Outras normas técnicas aplicaveis
e Plano Diretor do Campus Joaquim Amazonas;
e Lei do Uso e Ocupagao do Solo da cidade do Recife (Lei n° 16.176/96);

e Codigo de Obras da Cidade do Recife (Lei n® 16.292/97);
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e NBRISSO/CIE 8995-1 (lluminagao de Ambientes de Trabalho);

e NBR 15575 (Edificagbes habitacionais — Desempenho).

3. JUSTIFICATIVA/INECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1.0 Auditério Newton da Silva Maia possui como principal finalidade atender as necessidades de
estudantes, professores, pesquisadores e técnicos em educacdo do Centro de Tecnologia e Geociéncias
(CTG). Tais necessidades consistem na realizagdo de aulas, palestras, coléquios e demais eventos
cientificos;

3.2. Cabe ressaltar que o espago apresenta desgaste estrutural que compromete a realizagao de tais eventos,
prejudicando o conforto e a acessibilidade do publico e ouso €ficiente dos recursos tecnolégicos;

3.3. Para atender satisfatoriamente tais necessidades, o Auditério necessita de agcdes de requalificagao,
visando, sobretudo:

e Propiciar condi¢des adequadas de acessibilidade fisica a todos os seus usuarios;
e Propiciar condi¢gdes adequadas de conforto acustico nos ambientes;

e Melhorar o sistema de drenagem de aguas pluviais;

e Renovar os sistemas de forro, fachada, climatizagdo e mobiliario;

e Renovar as instalagoes elétricas da edificagao;

e Resgatar a estética original da edificagao.

3.4. Nesse sentido, é necessario que haja a contratacdo de uma empresa com a expertise técnica necessaria,
de modo a executar essas agdes de requalificagdo em perfeito atendimento as boas praticas construtivas e
as normas técnicas aplicaveis.

4. OBJETIVOS
4.1. Especificamente, esta contratagao tem por objetivo:
e Dotar o Auditério Newton da Silva Maia da infraestrutura predial adequada;
e Melhorar o conforto ambiental da edificacdo, em suas vertentes térmica, acustica e luminica;

e Requalificar esteticamente a edificagdo, por meio da substituicdo do forro e do revestimento da
fachada;

e Adequar a edificagdo as normas técnicas de acessibilidade e combate a incéndio.

5. DESCRICAO DA SOLUGAO

5.1.0 programa arquiteténico da Reforma do Auditério Professor Newton da Silva Maia do Centro de
Tecnologia e Geociéncias da Universidade Federal de Pernambuco compreende alteragdes nos
banheiros, na circulagdo vertical (com inclusdo de elevador e plataforma elevatdria), no acesso principal
com inclusdo de antecamaras, também sugeriu um novo acesso para entrada e saida de emergéncia,
a renovagao dos niveis de piso dos assentos, uma area destinada a passarela técnica, além da criagcao
de copa e area de apoio para pequenos eventos;
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Durante o processo de desenvolvimento das novas solugdes o projeto original do edificio elaborado em
1957 foi consultado assim como os desenhos referentes as disciplinas de estrutura e acustica dos anos
de 1960 e 1966 respectivamente. Por fim foi analisada também a vers&o de reforma executada em 1985;

As solugbes acusticas também foram analisadas e algumas reunibes com representantes dos
fabricantes dos materiais utilizados aconteceram e nortearam a proposta atual;

Levando em conta os aspectos descritos anteriormente, algumas solugdes projetuais buscaram resgatar
a estética original - como o0 uso de materiais semelhantes aos originais, a retirada de algumas
intervencdes (sala de climatizagdo, cobogds e algumas janelas) - enquanto outras foram adequadas as
limitagdes do ponto de vista estrutural, como o uso de divisérias e piso elevado para minimizar a
sobrecarga na estrutura existente. A solugdo acustica remete a ideia do projeto original com painéis
inclinados com adigao de iluminagao embutida e novos materiais de revestimento;

Para atendimento a demanda, foram propostas solu¢des projetuais baseando-se no uso do edificio, nas
limitacdes e viabilidade técnicas, nas normas técnicas inerentes e vigentes (a exemplo: NBR 9050, NBR
14.718, NBR 16.537);

Para identificagdo do local de realizagdo de cada servigo e sua respectiva quantificagao, deverao ser
consultados os Projeto Executivo de Arquitetura (Anexo Xll) Projeto Executivo de Calculo Estrutural
(Anexo XIIl), Projeto Executivo de Instalagdo Hidrossanitaria (Anexo XIV), Projeto Executivo de
Drenagem (Anexo XV), Projeto Executivo de Instalagcdo Elétrica (Anexo XVI), Projeto Executivo de
Cabeamento Estruturado (Anexo XVII), Projeto Executivo de Prevengdo e Combate a Incéndio (Anexo
XVIII) e a Planilha de Precos dos Servicos e Quantitativos (Anexo Il) - Anexos deste Projeto Basico;

.Além disso, houve também a preocupagédo com a acessibilidade fisica entre os ambientes. O projeto de

acessibilidade esta alinhado com o Plano Estratégico Institucional (PEI) 2013-2027, a UFPE possui
como missao “promover a formagédo de pessoas e a construgdo de conhecimentos e competéncias
cientificas e técnicas de referéncia mundial, segundo sélidos principios éticos, socioambientais e
culturais” e possui, como visdo, “Ser uma universidade de referéncia mundial, comprometida com a
transformagédo e desenvolvimento da humanidade”. Nessa perspectiva, a fim de atender tal mister,
possui como objetivo estratégico “ampliar, modernizar e manter a infraestrutura fisica da universidade”.
Dentro deste objetivo, possui como agao estratégica “restaurar, reformar, ampliar, atualizar e construir
laboratérios, salas de aula, com estrutura para teleconferéncia - e administrativa, em todos os campi”;

Esta também de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023, que possui
como objetivo estratégico “Ampliar, modernizar e manter a infraestrutura fisica, de seguranga e
bibliotecas, garantindo a acessibilidade com eficacia”. Tal objetivo se desdobra em 10 agdes, dentre as
quais merece destaque a 17.6, que seria “Ampliar, recuperar e manter as edificagées dos campi”.

Principios de Sustentabilidade

5.9.1. Na fase projetual foram observadas diretrizes de sustentabilidade visando a melhoria no desempenho
ambiental do edificio e promog¢ao da redugédo do impacto do mesmo no meio ambiente. Foi ponderado a
gestao de residuos da constru¢ao, de energia elétrica e de recursos hidricos.

5.10.

5.11.

Acdes implementadas na Gestao de residuos:

5.10.1.0 destino final do material proveniente das demoli¢cdes, comumente denominado de entulho de
obra, obedeceu ao Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgao Civil com previsdo em
planilha da destinacdo através de cagambas estacionarias que descartam o material em usinas de
tratamento de residuos.

Acdes implementadas na Gestao de energia elétrica:



444

2

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS

5.11.1 lluminacao artificial através de luminarias de LED associadas a otimizagdo do uso de energia
elétrica uma vez que durante a noite, as mesmas convertem mais de 80% da energia em luminosidade,
representando uma economia de energia em torno de 90%.

5.12. A¢des implementadas na Gestao de recursos hidricos:

5.10.1 Uso de elementos economizadores como torneiras temporizadas, cujo modelo é capaz de
poupar até 70% se comparado as convencionais e valvulas de descarga com mecanismo de
acionamento duplo universal (trés e seis litros) que possibilitam uma economia de 60% da agua
utilizada na higienizagao da bacia sanitaria.

DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS

6.1

6.2

6.3

Trata-se de obra de engenharia, ndo continuada, sem fornecimento de mao de obra em regime de
dedicagao exclusiva, a ser adquirido mediante licitacdo. O prazo para conclusao dos servigos sera de
300 (trezentos) dias corridos (contados do recebimento pela Contratada da ordem de servico e da nota
de empenho correlacionadas), por demanda definida.

Os servigos enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugéo indireta
€ vedada.

A prestacdo dos servigcos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a

Administracao, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao
direta.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

7.1 Todos os elementos referentes a especificagdo técnica encontram-se pormenorizados no Memorial

Descritivo (Anexo Xl) , Projeto Executivo de Arquitetura (Anexo Xll) Projeto Executivo de Calculo Estrutural

(Anexo XIII), Projeto Executivo de Instalagao Hidrossanitaria (Anexo XIV), Projeto Executivo de Drenagem

(Anexo XV), Projeto Executivo de Instalagao Elétrica (Anexo XVI), Projeto Executivo de Cabeamento

Estruturado (Anexo XVII) e Projeto Executivo de Prevencéo e Combate a Incéndio (Anexo XVIII) deste Projeto

Basico.

PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

8.1

8.2

O objeto referenciado neste projeto basico esta alinhado ao Mapa Estratégico do Plano Estratégico
Institucional da UFPE (PEI) na vigéncia 2013-2027, especificamente quanto ao seu décimo quinto
objetivo estratégico: “Ampliar, modernizar e manter a infraestrutura fisica da Universidade”, na folha 27
do referido PEI.

O Plano Estratégico Institucional — PElI da UFPE para o periodo 2013-2027, em sua pagina 05 nos
remete a:

“Atengao especial vem sendo dada @ manuteng¢ao das infraestruturas da UFPE, que teve um expressivo

crescimento nos ultimos anos. O objetivo é cuidar dos espacgos coletivos, internos e externos, tornando-os
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mais humanos e seguros, ampliando as moradias e restaurantes estudantis, além de construirmos novos

laboratdrios de pesquisa e salas de aula, inseridas no novo Plano Diretor”.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

A empresa contratada deve executar os servigos de acordo com as normas de engenharia e/ou
arquitetura aplicaveis, bem como em conformidade com os normativos descritos no item 2 deste
documento e todos que a estes se relacionem ou os sobreponham.

Com vistas a atender a necessidade publica da UFPE, ratificam-se os servigos a serem contratados
como sendo de natureza ndao continuada, sem dedicacado exclusiva de mao de obra, pois visam a
atender a necessidade publica de imediato, assegurando a integridade do patriménio publico ou o
funcionamento das atividades finalisticas do 6rgdo ou entidade, de modo que sua interrupgdo possa
comprometer a prestacdo de um servigo publico ou o cumprimento da missao institucional (art. 15 da
Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 05/2017).

O prazo para conclusdo dos servigos sera de 300 (trezentos) dias corridos, contado do recebimento pela
Contratada da ordem de servigo e da nota de empenho emitidas por esta Instituigdo, restando incluido
nesse prazo o tempo necessario a entrega, pela Contratada, do produto decorrente da licitagado em pauta,
a apresentacao de possiveis retificagcdes solicitadas pela Contratante e a sua aprovagao.

A empresa participante devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das condi¢des
necessarias para a prestacao do servigo.

Devera ser apresentado pela empresa participante Registro ou inscricdo no CONSELHO REGIONAL
DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA, conforme as areas de atuagao e em plena validade.

E vedada a Participagdo de pessoa fisica, devido as caracteristicas do objeto, obra, pois a contratagéo
exige capital social minimo e estrutura minima, com equipamentos, instalagdes e equipe de profissionais
ou corpo técnico para a execugdo do objeto incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica,
conforme prevé o art. 4° da IN SEGES/ME n° 116/2021.

E vedada a Participacdo de Microempreendedor Individual - MEI, devido as caracteristicas do objeto,
obra, pois a contratagédo exige capital social minimo e estrutura minima, com equipamentos, instalagdes
e equipe de profissionais ou corpo técnico para a execugao do objeto incompativeis com a natureza do
MEI, que restringe a contratacdo de pessoal para execugdo dos servigos, sem previsdo de
subcontratagao.

E vedada a participagdo de Cooperativas, conforme determina a CONVENCAO COLETIVA DE
TRABALHO 2024/2026, n° PE000721/2024 (Anexo XXIV), em virtude da natureza da presente
contratagdo, que nao permite a contratacdo de cooperativas pelas empresas prestadoras do referido
servigo. Vide CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - COOPERATIVAS."

Nao sera permitida a participagdo de Consércios na presente licitagdo, uma vez que se trata de uma
contratagdo de baixo vulto econdmico, pois esta abaixo do que enquadra a Lei 14.133/2021 em seu Art.
6°, inc XXII - obras, servigos e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera R$
200.000.000,00 (duzentos milhdes de reais). Além de ser uma obra de baixa complexidade.

9.10 O servigo sera acompanhado pela fiscalizagdo técnica indicada pela Contratante.

9.11 A prestagao do servigo fora das especificagbes indicadas neste projeto basico e em desconformidade

com as exigéncias solicitadas implicara a recusa por parte da Contratante e devera ser retificada pela
Contratada em tempo habil, considerando o prazo previsto pelo subitem 9.3 para a conclusdo dos
servigos, sem que acarrete despesa adicional de qualquer natureza a UFPE.

8
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9.12 A conclusao do servigo estara condicionada a aprovacgao do produto pela Diretoria de Fiscalizagao e
Obras e Diretoria de Planos e Projetos da SPO/UFPE.

10 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

10.1. Segundo o projeto executivo de arquitetura elaborado pela arquiteta Priscila Oliveira (CAU A55735-8),

as intervengdes necessarias para a reforma Auditério Newton da Silva Maia, tratam-se, principalmente, das

seguintes:

10.1.1. Coberta

Substituicdo das atuais telhas de fibrocimento por telhas metalicas trapezoidais;

Construgéo de algeroz em concreto, com impermeabilizagdo em manta a base de asfalto modificado;
Instalac&do de chapim em concreto aparente fundido in loco;

Impermeabilizacdo de laje, pilares e vigas em manta a base de asfalto modificado;

Montagem de trama de estrutura metalica com perfil “U” enrijecido de ago galvanizado para
sustentagao das telhas metalicas.

10.1.2. Pisos

Instalagao de porcelanato técnico de alta resisténcia rustico;

Instalac&o de revestimento em placa de granito natural jateado;

Instalagao de manta vinilica acustica;

Instalac&o de soleira em granito natural jateado;

Recuperacéao de piso laminado de madeira existente;

Instalacéo de fita antiderrapante do tipo “safety walk”;

Instalagao de piso tatil de alerta em borracha sintética;

Construgéo de rampa e calgada em concreto simples;

Construgao de canteiro com solo natural e plantio de grama do tipo esmeralda;

Construgéo de piso elevado composto por duas placas em ago com preenchimento em concreto
celular.

10.1.3. Paredes

Instalagao de porcelanato técnico de alta resisténcia rustico;

Instalac&o de revestimento tipo A, esmaltado com alto relevo;
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e Aplicagao de revestimento em massa unica com acabamento em massa corrida;

¢ Instalacado de diviséria em granito natural polido;

¢ Instalagdo em revestimento em MDF com acabamento melaminico;

e Instalagao de revestimento em pastilha cerdmica com dimensdes 5x5cm;

¢ Instalagdo de revestimento em pastilha ceramica com dimensdes 2,5x2,5cm;

e Instalagdo de madeira maciga no rodapé, na escada do palco e no acabamento do palco;
e Limpeza de parede em pedra natural e aplicagao de resina impermeabilizante a base de agua;
o Instalagao de estrutura em aluminio anodizado para composigao de venezianas;

¢ Instalagdo de rodapé em placa de granito natural jateado;

¢ Instalagao de viséria em painel de madeira;

e Construgdo de parede em bloco de gesso hidrofugado;

e Construgdo de parede em bloco de gesso.

10.1.4. Tetos

o Aplicagdo de massa unica com acabamento de massa corrida;

e Instalagdo de forro em placa de gesso, com aplicagéo de pintura em tinta acrilica antimofo;
¢ Instalacdo de forro em MDF com acabamento melaminico;

¢ Instalagdo de forro em MDF com acabamento melaminico, com borda oculta;

e Instalagao de forro em placas de espuma acustica.

10.1.5. Itens a serem instalados nos sanitarios

Instalacéo de bancada em granito natural polido com testeira e respaldo

¢ Instalagao de espelho cristal espessura 4mm medindo 0,50x1,00m

¢ Instalagdo de espelho cristal espessura 4mm sobre compensado de 10mm;
¢ Instalagao de bacia sanitaria para caixa acoplada;

¢ Instalagao de sanitario em louga;

¢ Instalagao de cuba de embutir oval;

¢ Instalagao de torneira metalica de mesa;

e Instalagdo de ducha higiénica com registro e derivagao;
10



444

2

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS

¢ Instalagao de cabide com acabamento cromado;

e Instalagdo de botoeira/acionador manual de alarme de emergéncia;

e Instalagao de dispenser para papel toalha;

e Instalagao de dispenser para sabonete liquido;

¢ Instalagao de barra de apoio horizontal, em ago inox, dimensao 80cm;
¢ Instalagao de barra de apoio vertical, em acgo inox, dimensao 70cm;

¢ Instalagdo de barra de apoio reta, em ago inox, dimensao 40cm;

e Instalagdo de barra de apoio lateral, em ago inox, tipo “U”;

¢ Instalacdo de acabamento para registro de gaveta.

10.1.6. Outros

¢ Instalagao de corrimaos em perfis de tubo em ago inox;
¢ Instalagdo de barrotes em madeira para sustentagao de painéis;

¢ Instalacdo de plataforma elevatdria vertical hidraulica desnivel acima de 2 até 4 metros com acesso
unilateral e enclausurada por alvenaria;

e Instalacdo de para plataforma elevatéria vertical hidraulica desnivel até 2 metros com acessos
adjacentes e enclausurada por vidro laminado panoramico;

e Instalagdo de respingador em concreto aparente fundido in loco.

Para identificagdo do local de realizacdo de cada servico e sua respectiva quantificagdo, deverao ser
consultados os projetos executivos de arquitetura e a planilha orcamentaria da obra. Deverao ser consultados,

também, os projetos complementares de engenharia.

10.2. Estima-se que a area total de intervengao, extraida do projeto executivo de arquitetura, seja de 1.151,50

mZincluindo principalmente, os seguintes ambientes:

e Auditério com area de intervencgao prevista de aproximadamente 240,00 m?;

Palco, com area de intervengao prevista de aproximadamente 60,00 m?;

Area de apoio, com area de intervengao prevista de aproximadamente 70,00 m2;

Sanitarios, com area de intervencéao prevista de aproximadamente 30,00 m?;

Hall de acesso, com area de intervencao prevista de aproximadamente 40,00 m2.
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Por fim, insta esclarecer que todas as intervengbes a serem realizadas, bem como seus respectivos
quantitativos, estardo integralmente previstos no projeto executivo de arquitetura e na planilha orgamentaria

anexados ao projeto basico da contratagao.

11 DOTAGAO ORGAMENTARIA

11.1. Os recursos para a execucgdo da despesa proveniente do presente projeto basico correrdo a conta de
recursos alocados no orgamento do Tesouro Nacional, cuja reserva orgamentaria sera indicada pela
Diretoria de Orgamento da Pr6 Reitoria de Planejamento, Orgamento e Finangas — PROPLAN/DORC.

12 CRITERIOS DA SELEGAO DO FORNECEDOR

12.1. As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista e qualificacdo econdmico-
financeira sao as usuais para a generalidade dos objetos, compreendendo o cadastro da empresa no SICAF

previamente a contratacdo, em conformidade com o disciplinado neste documento;

12.2. Exige-se Certiddo de Registro ou inscricdo da empresa proponente no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia), conforme a area de atuagdo e em plena validade na data de apresentagéo da

proposta;

12.3. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execugao de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas e quantidades
com o objeto da presente licitagao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto

da licitagdo de acordo com a quantidade minima aceitavel prevista abaixo:

- Execucédo de forro em MDF com acabamento melaminico ou revestimento de parede em MDF com

acabamento melaminico: quantitativo minimo de 300,00m?;

- Execugao de revestimento ceramico em pastilhas: quantitativo 300,00m?;

12.3.1. Para a definicdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo as quais serdo exigidas as
comprovagdes de capacidades técnico-operacional e técnico-profissional, foram considerados os itens da
Curva ABC - Planilha da Curva ABC (Servigos), cujo o peso dos percentuais individuais apresentam-se

superior a 4%.

12.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagdes:

12.4.1 Documento elaborado pelo contratante da empresa participante do certame; Descrigdo das
caracteristicas técnicas das obras ou servigos e atestar a execugdo parcial ou total do objeto do
contrato;
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12.4.2 Inicio e término da etapa da obra ou servico referente ao atestado com mencgéo da empresa
responsavel pela execug¢ao, com data da sua emissdo firmado por representante legal do contratante;

12.4.3 Com indicagdo do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou
servigos executados (ART);

12.5. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacao de

diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;
12.5.1.Devera ser apresentada comprovagao da vigéncia do registro no CREA do profissional designado
como responsavel técnico, juntamente com comprovagao da capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentacgdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos
termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/lou membros da equipe
técnica que participardo da execugdo dos servigos descritos, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, relativas a execugao dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

12.5.1.2.Engenheiro Civil com experiéncia em EXECUGAO DE FORRO EM MDF COM
ACABAMENTO MELAMINICO OU REVESTIMENTO DE PAREDE EM MDF COM ACABAMENTO
MELAMINICO, EXECUGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PASTILHA, acompanhada da
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) com Atestado de Capacidade Técnica e respectiva Anotagado de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrados no CREA, por execucdo de servigo para
empresa privada ou para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal,

estadual, municipal ou do Distrito Federal.

12.5.2. O responsavel técnico deve ser expressamente designado em documento onde conste o objeto
da contratagdo, nome do designado, n° do CREA, e assinatura do representante legal da empresa.

12.5.3. Para a definicdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo as quais serdo exigidas as
comprovagoes de capacidades técnico-operacional e técnico-profissional, foram considerados os itens
da Curva ABC - Planilha da Curva ABC (Servicos), cujo o peso dos percentuais individuais apresentam-
se superior a 4%.

12.6. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragdo (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.7. Na fase da assinatura do contrato a adjudicataria deve comprovar o vinculo formal com o(s)
profissional(is) designados na fase de habilitagdo, e os termos de condigdo de vinculo e sua
comprovacgao estardo descritos no instrumento de contrato.

12.8 A condigdes para vistoria referente a execugao do servigco a ser contratado esta disposto no item 17

deste Projeto Basico;
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12.8.1 A empresa participante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e

das condig¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da presente contratagao.

12.9 Disposi¢oes gerais sobre habilitagao

12.9.1 Quando permitida a participagao na licitagdo/contratagdo de empresas estrangeiras que
ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.

12.9.2 Na hipoétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento equivalente, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

12.9.3 Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

12.9.4 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos dever&do estar em nome da matriz, e se
o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.9.5 Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagado do
recolhimento dessas contribui¢des.

13 CRITERIOS DE JULGAMENTO

13.1 Se dara por menor prego global do item Unico, em observancia aos pregos maximos unitarios e global

dos subitens e da contratacgéo;

13.2  As licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas. Em razdo do regime de
execugao da contratacao pretendida, empreitada por preco unitario, sera desclassificada a proposta com
menor prego global, na qual se mantenha em qualquer um dos seus pregos unitarios valores que superem
os correspondentes pregos unitarios de referéncia fixados pela UFPE, bem como superem os
percentuais maximos de BDI fixados pela UFPE e encargos sociais exigiveis, em conformidade com os
projetos e a Planilha de Pregos dos Servigos e Quantitativos (Anexo Il), anexos a este instrumento.

13.2.1 Os precos unitarios (Valores Unitarios incluindo o BDI) e o valor global do orcamento sio os
parametros de precos maximos, fixados pela UFPE para aceitacido e julgamento das propostas dos
licitantes, bem como os percentuais maximos de BDI e os encargos sociais exigiveis.

13.2.11 Assim, o prego unitario é dado pelo custo unitario, acrescido do percentual de BDI

13.3 A proposta de prego, apresentada sera redigida no idioma patrio firmada pelo representante legal da
empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:
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Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do

certame;

Descrigdo do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes do Projeto Basico e
demais documentos técnicos anexos;

Prazo de execugao da obra em dias corridos;
A proposta serdo anexadas obrigatoriamente:

Planilha de Pregco dos Servigos e Quantitativos, idéntica a fornecida pela UFPE- Anexo Il, com
valores monetarios em reais, com apenas duas casas decimais e em conformidade com os pregos
praticados no mercado;

Cronograma fisico-financeiro, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, matematicamente
correto, ndo se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, com especificagéo fisica de
acordo com o modelo apresentado no Projeto Basico no Anexo lll, o qual estara sujeito a ajustes, em
fungdo de motivos supervenientes, especialmente os de natureza operacional;

O cronograma fisico-financeiro proposto pela licitante devera observar o cronograma de desembolso

maximo por periodo constante do Projeto Basico Anexo llI;

Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administragéo local relativamente
ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo

cronograma,

Planilha de Composi¢dao dos Pre¢os Unitarios — Anexo IV, compativel com o modelo fornecido
pela UFPE, contendo todas as composi¢des, incluindo todos os insumos e discriminando as parcelas
relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos;

Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas,
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;

Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida;

Nao se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da expressao "verba" ou
de unidades genéricas.

Planilha-Padrao de Composic¢ao Analitica da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) -
Anexo IX deste Projeto Basico, aplicada na composi¢cédo dos precos unitarios, detalhando todos os
componentes do BDI, inclusive em forma percentual;

13.4.10 Para empresa com Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta, sendo obrigatéria a indicagéao

de Taxa Percentual positiva para cada um dos itens listados no modelo, limitada a, no maximo,
19,75% (dezenove virgula setenta e cinco por cento) referente ao fornecimento de
materiais/equipamentos, e 29,21% (vinte e nove virgula vinte e um por cento) referente as demais

despesas, observados os percentuais estabelecidos pela Receita Federal para a COFINS — impostos;
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13.4.11 Para empresa com Contribuicdo Previdenciaria sobre a Folha de Pagamento, sendo obrigatéria a
indicacdo de Taxa Percentual positiva para cada um dos itens listados no modelo, limitada a, no
maximo, 15,27% ( quinze virgula vinte e sete por cento ) referente ao fornecimento de
materiais/equipamentos, e 24,20% ( vinte e quatro virgula vinte por cento ) referente as demais
despesas, observados os percentuais estabelecidos pela Receita Federal para a COFINS —
impostos;

13.4.12 Os custos relativos a administragcéo local, mobilizacdo e desmobilizagéo e instalagdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da
obra, ndo poderdao ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na planilha

orcamentaria;

13.4.13 As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante nao podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislagéo tributaria;

13.4.14 As licitantes sujeitas ao regime de tributacao de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuragao de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensagido dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo Publica reflitam os

beneficios tributarios concedidos pela legislacao tributaria;

13.4.15 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composig¢do do BDI, compativeis com as aliquotas a que estao obrigadas
a recolher, conforme previséo contida na Lei Complementar 123/2006;

13.4.16 A composig¢ao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir
os gastos relativos as contribuicées que estédo dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art.

13, § 3°, da referida Lei Complementar;

13.4.17 Planilha-Padrao de Composig¢ao Analitica das Taxas e Encargos Sociais Aplicados - Anexo X;

13.4.18 Para empresa com Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta, indicacédo obrigatéria de taxa
de percentual positiva para cada um dos itens indicados, ndo devendo ser preenchidos os itens B1,
B2 e B7 na coluna do mensalista, limitada a no méaximo 91,23% (noventa e um virgula vinte e trés por
cento) e 52,09% (cinquenta e dois virgula nove por cento) para horista e mensalista respectivamente.

13.4.19 Para empresa com Contribuigdo Previdenciaria sobre a Folha de Pagamento, indicagédo obrigatéria
de taxa de percentual positiva para cada um dos itens indicados, ndo devendo ser preenchidos os
itens B1, B2 e B7 na coluna do mensalista, limitada a no maximo 113,84% (cento e treze virgula
oitenta e quatro por cento) e 70,11% (setenta virgula onze por cento) para horista e mensalista,
respectivamente.
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13.4.20 Todas as especificagées do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

13.4.21 A empresa é a unica responsavel pela cotagéo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou
cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientagdes a

seqguir:

13.4.22 Cotagao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda a execugéao
contratual;

13.4.23 Cotagao de percentual maior que o adequado: 0 excesso sera suprimido, unilateralmente da planilha

e havera glosa, quando do pagamento;

13.4.24 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar a Comissao Especial de Licitacao
ou a gestao do contrato, a qualquer tempo, comprovagédo da adequagao dos recolhimentos, para os
fins do previsto no subitem anterior;

13.4.25 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos, seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente;

13.4.26 A apresentagado das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao;

13.5  Erros no preenchimento das planilhas ndo constituem motivo para a desclassificagao da proposta;

13.5.1 A planilha podera ser ajustada pelo licitante desde que ndo haja majoragdo do pre¢co GLOBAL
proposto, no prazo indicado pela UFPE apds convocagao.

13.5.1.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;

13.5.1.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicagdo de

recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.
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14 CONTRATO

14.1 O prazo de vigéncia da contratacéo € de 435 (quatrocentos e trinta cinco) dias contados da assinatura
do contrato pelas partes prorrogavel na forma dos do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021, até o recebimento
definitivo do servigo, neste prazo computados:

14.1.1 Emissao da ART, emissao da ordem de servicos — em até 30 (trinta) dias;

14.1.1.1 Apds a assinatura do termo de contrato, o contratado devera providenciar a Anotagao de
Responsabilidade Técnica - ART no CREA/PE, entregando uma via a fiscalizagao, no prazo de 10
(dez) dias uteis, comprovante indispensavel para o inicio da obra;

14.1.2 Execucgao, considerada a data de recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada — 300 (trezentos)
dias corridos;

14.1.3 Recebimento provisoério - 15 (quinze) dias;
14.1.4 Recebimento definitivo da obra - 90 (noventa) dias;

14.1.5 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto nédo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.

14.2 Apds o recebimento da ordem de servigo e da nota de empenho correlatas, a Contratada devera iniciar
a execucgao dos servigos e tera 300 (trezentos) dias corridos para sua conclusao.

14.3 Previamente a contratagdo, a Administracdo realizara consulta ao SICAF para identificar eventual
proibicao da beneficiaria de contratar com o Poder Publico.

14.4 A beneficiaria tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocagéao, para aceitar
a ordem de servigo e a nota de empenho, conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratagao, sem
prejuizo das sangdes previstas neste projeto basico.

14.5 Alternativamente a convocagao para comparecer perante o érgao ou entidade para aceite da ordem de
servigo e da nota de empenho, a Administragdo podera encaminha-las para aceite da beneficiaria, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico (e-mail), para que sejam aceitas
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.6 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagéo justificada
da beneficiaria e aceita pela Administragéo.

14.7 Antes do aceite da ordem de servigo e da nota de empenho, a Administragao realizara consulta “online”
ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN, cujos resultados seréo
anexados aos autos do processo.

14.8 Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situagao

perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas neste
projeto basico.

15 RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. A entrega do produto decorrente da presente licitagdo, a apresentagcdo de possiveis retificacoes
solicitadas pela Contratante e sua aprovagao deverdo ser realizadas em 300 (trezentos) dias corridos,
contados do recebimento pela Contratada da ordem de servigo e da nota de empenho correspondentes.
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15.2. O setor responsavel pelo recebimento do servigo vinculado a esta licitagao, pela indicagao de possiveis
corregdes e sua aprovacgao final sera da Diretoria de Fiscalizagdo e Obras e Diretoria de Planos e Projetos da
SPO/UFPE.

15.2.1. A Diretoria de Fiscalizac&o e Obras e Diretoria de Planos e Projetos da SPO/UFPE realizara analise
minuciosa dos servigos executados pela Contratada, por meio de profissionais técnicos competentes,
com a finalidade de verificar a adequagao do produto por ela apresentado para constatar e relacionar
as retificagdes e/ou complementagdes que se fizerem necessarias.

15.2.1.1. A Contratada fica obrigada a retificar e/ou complementar, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, cabendo a fiscalizagao
nao atestar a medicao dos servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no ato do recebimento.

15.3. O recebimento do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execucgao do servigco, ou, em qualquer época, das responsabilidades por ela assumidas e por forga
das disposicdes legais em vigor.

15.4. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcoes
constantes neste projeto basico e na proposta, devendo ser corrigidos/complementados/substituidos no prazo
fixado no presente instrumento, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

15.5 Recebimento Provisorio da obra sera realizado pela DFO e DPP/SPO, mediante termo circunstanciado
conclusivo, assinado pelas partes que verificara e atestara o cumprimento de todas as exigéncias contratuais,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagdo, por escrito, do contratado, informando a
concluséo da obra.

15.6 Definitivamente pela DFO e DPP/SPO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo de observagao, que comprove a adequacgéo do objeto no prazo de 90 (noventa) dias apds
o recebimento provisario.

16 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

16.1 O custo estimado total da contratagdo é de R$ 4.425.000,17 (quatro milhdes quatrocentos e vinte cinco
mil e dezessete centavos), conforme precos unitarios apostos no Anexo Il, deste Projeto Basico.

17 VISTORIA PARA O CERTAME

17.1 Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, a empresa podera realizar vistoria nas
instalacdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo whatsapp 81 2126.7039 e e-mail dpp.spo@ufpe.br.

17.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o
ultimo dia util anterior a data prevista para a abertura da licitagao.

17.2.1 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou profissional técnico, engenheiro ou
arquiteto, devera estar devidamente identificado apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizagao da vistoria.

17.3 Por ocasiao da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser compartilhada a pasta dos
documentos situadas na nuvem ou outra forma compativel de reprodugao, contendo as informacgoes relativas
ao objeto da licitagéo, para que a empresa tenha condi¢gdes de bem elaborar sua proposta.
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17.4 A nao realizagdo da vistoria, ndo podera embasar posteriores alegagcdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos, devendo
a licitante vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

17.5 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo.

17.6 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracido emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢ées locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato, e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencgas técnicas ou financeiras com a contratante.

ANEXOS PB

I- Estudo Técnico Preliminar;

[I-Planilha de Precos dos Servigcos e Quantitativos;

[lI-Cronograma;

IV-Planilha de Composigao dos Precos Unitarios;

V-Meméria de Calculo;

VI-Mapa de cotagdes;

VII-Curva ABC Insumos;

VIII-Curva ABC Servigos;

IX-Planilha de Composi¢ao Analitica da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI);
X-Planilha de Composic¢do Analitica das Taxas de Encargos Sociais Aplicados;
XlI- Memorial Descritivo;

Xll- Projeto Executivo de Arquitetura;

XllI-Projeto Executivo Calculo Estrutural;

XIV-Projeto Executivo de Instalagdo Hidrossanitaria;

XV-Projeto Executivo de Drenagem;

XVI- Projeto Executivo de Instalagao Elétrica;

XVII-Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado;

XVIlI-Projeto Executivo de Prevencao e Combate a Incéndio;

XIX-CCT 2024/2026.

20



444

2

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS

Recife, 19 de margo de 2025.

Maria Isabel Pinto de Oliveira
Diretora de Planos e Projetos/SPO/UFPE

Aprovo e autorizo este Projeto Basico, 19/03/2025.

Carlos Henrique Lopes Falcao
Superintendente de Projetos e Obras/UFPE
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